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ONDERGETEKENDEN: 
 
 
1 De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Flevoland, gevestigd te (8232 PH) 

Lelystad aan de Visarenddreef 1, op basis van volmacht vertegenwoordigd door 
haar Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek; 

  
 verder te noemen: “Flevoland”, 
 
2  De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Overijssel, gevestigd te (8012 EE) 

Zwolle aan de Luttenbergstraat 2, op basis van volmacht vertegenwoordigd door 
haar Commissaris van de Koning, de heer ir. A.P. Heidema,   

  
 verder te noemen: “Overijssel”, 
 
Hierna gezamenlijk te noemen "Partijen".  
 
 
PARTIJEN NEMEN IN AANMERKING:  
 
 
A Partijen nemen deel aan het project IJsseldelta (hierna: project IJsseldelta). Dit 

project heeft tot doel (i) het realiseren van een verkorte zomerbedverlaging 
Beneden IJssel en (ii) de aanleg van de hoogwatergeul bij Kampen, een en ander 
ten behoeve van het realiseren van een waterstanddaling van 41 centimeter ter 
hoogte van Zwolle, zoals in de PKB Ruimte voor de Rivier is voorzien met de 
realisatie van de maatregel “Zomerbedverlaging Beneden-IJssel”. 

 
B. Voor het goed kunnen functioneren van de hoogwatergeul bij Kampen dient een 

aantal werken te worden aangelegd in het kader van het project IJsseldelta fase 2.  
 
C De planuitwerking en de realisatie van de verschillende onderdelen (Percelen) van 

de tweede fase wordt uitgevoerd door vier overheidspartijen te weten: 
a.  versterking van de Drontermeerdijk: door het Waterschap Zuiderzeeland; 
b. bedoelde maatregelen voor de recreatie-inrichtingen: door de provincie 

Overijssel 
c.  het bouwen van de Reevesluizen: door de Staat; 
d. aanleg van de nieuwe brug (inclusief aparte baan voor langzaam verkeer), het 

verwijderen van de Roggebotsluis en de Roggebotkering en aanpassing van de 
vaargeul: door Flevoland en Overijssel; 

 
D Voor de planuitwerkingsfase van IJsseldelta fase 2 hebben de onder C genoemde 

partijen op 14 december 2016 de Bestuursovereenkomst Planuitwerkingsfase 
IJsseldelta fase 2 (hierna: BOK-2016) ondertekend. 

 
E Flevoland en Overijssel hebben de scope van Perceel N307 Roggebot voor eigen 

rekening en risico uitgebreid, waarvan het ontwerp is vastgelegd in het plan in 
hoofdlijnen. Die uitbreiding betreft de verlegging van de N307 naar het zuiden, 
aanleg van een ongelijkvloerse kruising N306/N307 en een ovonde, aanleg van 
een stroomweg 2x1 100 km/uur tussen N50 en Roggebot met ongelijkvloerse 
kruisingen en gescheiden parallelwegen voor langzaam verkeer.   

 
F Partijen hebben met de publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap Drents 

Overijsselse Delta (hierna: “WDOD”) een overeenkomst gesloten. Daarin hebben 
partijen zich verbonden om ten behoeve van WDOD een werk mee te koppelen 
met het project N307 bestaande uit een natuurlijkvriendelijke oever langs het 
Uitwateringskanaal tegen een all-in afkoopsom, inclusief een afwaardering van de 
waarde van de ondergrond van de natuurvriendelijke oever en inclusief alle 
voorziene en onvoorziene risico’s.  

 
G Flevoland en Overijssel hebben de planuitwerkingsfase voor perceel N307 

Roggebot afgerond. Dit heeft op [INVULLEN] geresulteerd in een MIRT3-besluit 
voor de realisatiefase van perceel N307 Roggebot, inclusief realisatieovereenkomst 
met het RIJK met bijbehorend budget en budgetafspraken.  
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H Partijen hebben gezamenlijk de werken behorende tot het Project aanbesteed. 
Partijen hebben de opdracht 3 augustus 2020 onder voorwaarden voorlopig 
gegund aan een aannemerscombinatie. Partijen zijn beide contractspartij bij de 
aannemingsovereenkomst. 

 
I Partijen willen de samenwerking zoals tijdens de planuitwerkingsfase op basis van 

vertrouwen voortzetten. 
 
 
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 
 
1 Begrippen en definities 

 
In deze Samenwerkingsovereenkomst wordt begrepen onder de navolgende met 
een hoofdletter aangeduide begrippen en omschrijvingen:  

 
1.1 De Staat 

De financier van het project IJsseldelta fase 2, daaronder voor deze 
Samenwerkingsovereenkomst begrepen het Waterwerk. 

 
1.2 Eigen Infra Scope Flevoland 

De infrastructurele werken op eigen grondgebied van Flevoland, zoals nader 
aangeduid in de demarcatietekening beheer (zie bijlage INVULLEN). Na 
detaillering van de aanlanding van de brug zal in overleg met de Staat de 
definitieve demarkering tussen het Waterwerk en de Eigen Scope Flevoland 
worden bepaald. 

 
1.3 Eigen Infra Scope Overijssel 

De infrastructurele werken op eigen grondgebied van Overijssel, zoals nader 
aangeduid in demarcatietekening beheer (zie bijlage INVULLEN). Na detaillering 
van de aanlanding van de brug zal in overleg met de Staat de definitieve 
demarkering tussen het Waterwerk en de Eigen Scope Overijssel worden bepaald. 

 
1.4 Eigen Scope 

Eigen Scope Flevoland en Eigen Scope Overijssel. 
 
1.5 IPM-team 

Het projectteam dat is samengesteld om het Project te managen.  
 
1.6  MIRT3-besluit Waterwerk 
 De projectbeslissing overeenkomstig de MIRT-spelregels voor het Waterwerk, 

vastgesteld bij besluit van de Minister van [INVULLEN] [kenmerk: INVULLEN]. 
 
1.7 Project Natuurvriendelijke Oever 

Het werk tot het realiseren van een natuurvriendelijke oever voor het 
Uitwateringskanaal Roggebot – Kampen, zoals gespecificeerd in de overeenkomst 
Natuurvriendelijke oever bij het uitwateringskanaal Roggebot – Kampen. 

 
1.8 ROK Waterwerk 

De tussen partijen en het Rijk gesloten overeenkomst Realisatie van het 
Waterwerk, onderdeel van het project IJsseldelta fase 2 d.d. [INVULLEN]; 

 
1.9 Waterwerk  

De aanleg van de nieuwe brug (inclusief aparte baan voor langzaam verkeer) over 
het Drontermeer, het verwijderen van de Roggebotsluis en de Roggebotkering en 
aanpassing van de vaargeul, verlegging van het uitwateringskanaal Roggebot-
Kampen, een en ander zoals gespecificeerd in de ROK Waterwerk. 
 
 

2 Doel van de Samenwerkingsovereenkomst 
 
2.1 Het doel van de Samenwerkingsovereenkomst is het vastleggen van afspraken 

voor de samenwerking tussen Partijen gericht op de realisatie van het Project op 
basis van onderling vertrouwen die is opgebouwd in de ruim drie jaar samen 
succesvol de planfase ter hand te hebben genomen. 
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3 Rollen van partijen  
 
3.1  Partijen hebben met het Rijk afspraken gemaakt over de realisatie van het 

Waterwerk. 
 
3.2 Partijen zijn hoofdelijk verbonden als opdrachtnemer van WDOD voor de realisatie 

van het Project Natuurlijkvriendelijke Oever. 
 
3.3 Partijen werken op basis van gelijkwaardigheid en gelijke risicodeling samen aan 

de realisatie van het Project.  
 
3.4 Flevoland is in de lead richting de markt. In basis betekent dat de Flevolandse 

kaders en werkwijze door het project gebruikt worden, tenzij partijen samen 
anders afspreken.  
 
 

4 Besturing van project N307 
 
4.1 De besturing van het project is verdeeld over de bestuurders, (plv) ambtelijk 

opdrachtgever, projectmanager N307 en projectorganisatie. 
 
4.2 De verantwoordelijke bestuurders treden op als bestuurlijk opdrachtgevers. De 

bestuurlijk opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van draagvlak 
voor beslissingen binnen gedeputeerde staten en provinciale staten, die nodig zijn 
voor realisatie van het Project. 
 

4.3 Ambtelijk opdrachtgever voor het Project namens Flevoland is het afdelingshoofd 
infra van Flevoland. De plaatsvervangend Ambtelijk opdrachtgever namens 
Overijssel is de programmamanager realisatie van de eenheid Wegen en Kanalen.  

 
4.4 De ambtelijke opdrachtgever is verantwoordelijk voor het: 

a.  Toezicht houden op de projectmanager aangaande de kaders voor wat betreft 
tijd, geld, risico’s, communicatie en samenwerking; 

b.  Het benoemen en ontslaan van de projectmanager in goed onderling overleg 
tussen Partijen; 

c.  Goedkeuren dan wel afwijzen van wijzigingen risicodossier groter dan 0,5 
miljoen per gebeurtenis; 

e.  Oplossen van verschillen van inzicht tussen Moederorganisaties en Project; 
f.  Instemmen met VTW’s van de aannemer of van Partijen boven een 

contractbelang hoger dan € 1 miljoen, mits passend binnen de beschikbaar 
gestelde budgetten zoals aangegeven in tabel in artikel 7.3. 
Ambtelijk opdrachtgever stemt besluiten over onderwerpen genoemd onder a 
tot en met f vooraf af met de plaatsvervangend ambtelijk opdrachtgever. 

 
4.5 Indien de ambtelijk opdrachtgever en zijn plaatsvervanger geen consensus 

bereiken over een onderwerp dat op ambtelijk niveau afgestemd moet worden, 
leggen zij de kwestie voor aan de bestuurlijk opdrachtgevers.  
 

4.6. De dagelijkse aansturing van het project is belegd bij de projectmanager. De 
projectmanager is verantwoording verschuldigd aan de AO. Het IPM-team wordt 
aangestuurd door de projectmanager en indien nodig worden leden van het 
projectteam ontslagen dan wel aangesteld door de projectmanager. 

 
4.7. De projectmanager is gemachtigd namens Partijen voor de dagelijkse uitvoering 

van het project N307. Dit mandaat is separaat vastgesteld door GS Overijssel en 
GS Flevoland, [datum en nummer}. 

 
4.8. Eigen dan wel ingehuurde werknemers uit de lijnorganisatie die worden ingezet 

voor het Project zijn voor hun werkzaamheden exclusief verantwoording 
verschuldigd aan de IPM-rolhouder waar de werkzaamheden onder vallen. 

 
4.9. De ambtelijk opdrachtgever en zijn plaatsvervanger stellen binnen een maand na 

het aangaan van deze overeenkomst een concept-mandaatregeling en een 
Masterplan vast, waarin beide Partijen zich kunnen vinden. De mandaatregeling 
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dient door beide GS-en te worden vastgesteld. 
 
 
5 Privaatrechtelijke rechtsverhoudingen 
 
5.1 Flevoland treedt op als contractpartij bij alle privaatrechtelijke overeenkomsten 

die in het kader van de realisatie van het Project moeten worden aangegaan, 
tenzij na instemming door de ambtelijk opdrachtgever en zijn plaatsvervanger 
wordt besloten dat een contractrelatie wordt aangegaan door Overijssel. 

 
6 Nadeelcompensatie 
 
 
6.1 Ieder van de provincies neemt een eigen besluit op aanvragen om 

nadeelcompensatie. Partijen zullen voor de afhandeling van aanvragen tot 
nadeelcompensatie het schadeloket inschakelen. De toegekende 
nadeelcompensatie komt ten laste van het Project. Bij aanvragen waarover ten 
tijde van de financiële afwikkeling van het Project nog niet onherroepelijk is 
beslist, wordt de omvang van de eventueel toe te kennen nadeelcompensatie 
begroot. Het begrote bedrag wordt ten laste van het Project vergoed aan de 
desbetreffende provincie. De provincie zorgt voor afhandeling van de aanvraag. 
Een eventueel tekort of overschot ten opzichte van de begrote vergoeding, komt 
voor rekening van de provincie. 

 
 
7 Financiële afspraken 
 
7.1 De kosten voor de realisatie van het Waterwerk komen voor rekening van de 

Staat. Partijen hebben hierover met de Staat afspraken gemaakt in de ROK 
Waterwerk.  
 

7.2 Voor het Project zijn de volgende ramingen na aanbesteding naar voren gekomen: 
 

Financier Scope-onderdeel Realisatieraming in M€*  BTW 
Flevoland Infra-deel N307 14,7 Excl. 
Overijssel Infra-deel N307 13,7 Excl. 
Staat  Waterwerk 68,1 Excl. 
Waterschap DOD Natuurvriendelijke 

oever 
0,285 Excl. 

 
Partijen spreken af de Projectonderdelen binnen deze Realisatieraming uit te 
voeren. Bij een dreigende overschrijding zal de projectmanager in gesprek gaan 
met de Ambtelijk Opdrachtgever. 

 
7.3 De kosten die niet gedekt worden door de Realisatieraming, worden 50-50 

verdeeld tussen Partijen. Met uitzondering van scope uitbreidingen na 
01-08-2020, die op verzoek van één van de Partijen worden uitgevoerd.  
De kosten hiervoor worden door de inbrengende partij gedragen. 

 
7.4 Kosten uit de planuitwerkingsfase worden niet doorbelast aan het projectbudget 

van de realisatiefase. 
 
7.5 BTW 
 In verband met de financiering door meerdere overheden en het doorzetten van 

budgetten  naar participerende overheden is een voorstel voor een 
BTW-constructie opgesteld door controllers en fiscalisten van Flevoland en 
Overijssel. Afstemming over het voorstel vindt plaats met de Belastingdienst.  

 
7.6 Kosten verbonden aan werknemers die onderdeel vormen van het IPM-team 

komen ten laste van het Project. Voor de inhuur van medewerkers voor het IPM-
team, heeft de provincie Overijssel een aanbesteding gedaan. De inhuur van deze 
medewerkers blijft via het contract van de provincie Overijssel lopen. De kosten 
hiervan worden per half jaar exclusief BTW doorberekend aan het Project. 
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7.7 Kosten verbonden aan de inzet van werknemers van partijen die geen onderdeel 

uitmaken van het IPM-team komen voor eigen rekening van de betreffende 
Partij.  

 
7.8 Gebruik van werkplekken, kantoorfaciliteiten, kantoorartikelen en ondersteuning 

van ICT door het IPM-team ten kantore van de provinciehuizen worden door 
Partijen niet doorbelast aan het Project. 

 
7.9 Kosten die Partijen maken in verband met de uitvoering van wettelijke taken en 

verplichtingen blijven voor rekening van de betreffende Partij. 
 

7.10 Flevoland voert het beheer over de projectgelden met gebruikmaking van haar 
eigen financiële administratiesystemen. 
 

7.11 Flevoland wordt eigenaar van de Brug en sluit met de Staat een 
Objectovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over 
eigendomsoverdracht, beheer, onderhoud en vervanging. Indien de brug op of 
boven gronden wordt geplaatst die in eigendom zijn van Overijssel, zal 
Overijssel deze gronden overdragen aan Flevoland dan wel op deze gronden een 
opstalrecht vestigen.  

 
 

8 Wijziging overeenkomst 
 

8.1  Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken deze Samenwerkings-
overeenkomst te wijzigen.  

 
8.2 De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van de andere Partij en geldt 

niet eerder dan het moment dat de benodigde schriftelijke instemming van de 
andere Partij is verkregen. 

 
 
9 Looptijd overeenkomst 
 

9.1 Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag 
waarop deze door Partijen is ondertekend en eindigt op het moment dat: 

- de projectorganisatie de opleverdossiers voor de werken behorende tot het 
Project ter beschikking heeft gesteld aan de partijen bij wie de werken in 
beheer komen; 

- het MIRT4-besluit is genomen en de eindafrekening met de Staat heeft 
plaatsgevonden, en; 

- een eventueel tekort of overschot tussen Partijen is verrekend conform de 
afspraken in deze overeenkomst. 

 
9.2 Deze overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. 
 
 
10 Escalatie- of geschillenregeling 
 
10.1  Partijen zullen voorkomen dat er handelingen, maatregelen of besluiten  
 worden genomen, die de belangen van de andere Partij schaden. 
 
10.2 Eventuele geschillen in verband met de uitvoering van deze 

Samenwerkingsovereenkomst dan wel vanwege onvoorziene omstandigheden 
worden zoveel mogelijk in onderling overleg tot een oplossing gebracht, waarbij 
Partijen niet tussentijds over de situatie met derden zullen communiceren. Indien 
minnelijke overleg niet tot overeenstemming leidt, kunnen partijen het geschil 
voorleggen aan de bevoegde rechter. 
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Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud: 
 
 
te ………………………………………………..   te ………….………………………………………. 
 
datum …………………………………………   datum ……………………………………………. 
 
Provincie Flevoland    Provincie Overijssel 

 


