



OVEREENKOMST

tot

realisatie van een Natuurvriendelijke oever bij het uitwateringskanaal Roggebot-Kampen
als onderdeel van het Project N307 Roggebot-Kampen

tussen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

en

Provincie Flevoland; en
Provincie Overijssel.

Paraaf Waterschap	Paraaf Flevoland	Paraaf Overijssel
-------------------	------------------	-------------------

ONDERGETEKENDEN:

I De publiekrechtelijke rechtspersoon het **WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA**, statutair gevestigd te Meppel, zaakdoende te (8025 BM) Zwolle aan Dokter van Deenweg 186, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, lid van het dagelijks bestuur, handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van <datum> tot het aangaan van deze Overeenkomst, hierna te noemen: "het Waterschap".

Met opmerkingen [LvdT1]: Input WDOD

en

II De publiekrechtelijke rechtspersoon de **PROVINCIE FLEVOLAND**, gezeteld te (8232 PH) Lelystad aan Visarenddreef 1, op grond van het Algemeen Mandaatbesluit Flevoland 2017 en het Besluit Algemeen onder-mandaat secretaris 2016-1, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer **R. (ROB) VAN DER WERFF**, zijnde ambtelijk opdrachtgever; hierna te noemen: "Flevoland",

en

III De publiekrechtelijke rechtspersoon de **PROVINCIE OVERIJSSSEL**, gezeteld te Zwolle, ten deze vertegenwoordigd door de heer ir. A.P. Heidema, Commissaris van de Koning, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel van [datum, kenmerk], verder te noemen: "Overijssel",

Met opmerkingen [LvdT2]: Input Overijssel

hierna Flevoland en Overijssel gezamenlijk te noemen: de "Uitvoerende partijen",

I, II en III hierna gezamenlijk verder aan te duiden als "Partijen", dan wel afzonderlijk als "Partij",

NEMEN IN OVERWEGING DAT:

- A. De Uitvoerende partijen op 14 december 2016 de Bestuursovereenkomst Planuitwerkingsfase IJsseldelta fase 2 hebben mede ondertekend (**bijlage 6**), inclusief Projectplan Planuitwerkingsfase 2017-2019 (**bijlage 5**), wat erop is gericht om het Perceel N307 Roggebot-Kampen van het project IJsseldelta fase 2 in gezamenlijkheid tot uitvoering te brengen, met als doel een betere bescherming van het gebied rond Zwolle en Kampen tegen hoog water. De ambitie is tevens ervoor te zorgen dat de flora en fauna in dit gebied erop vooruit kan gaan;
- B. Het Perceel N307 Roggebot-Kampen de realisatie betreft van enkele waterkundige werken, te weten (samengevat): het bouwen van een brug, het verwijderen van de Roggebotsluis en de Roggebotkering en het realiseren van vaarvoorzieningen ter hoogte van de brug;
- C. De Uitvoerende partijen tevens enkele infrastructurele optimalisaties als meekoppelmogelijkheid tot uitvoering zullen brengen om de doorstroming en de veiligheid van de N307 te verbeteren. De uitvoering van de infrastructurele optimalisaties en Perceel N307 Roggebot-Kampen hierna: '**Project N307 Roggebot-Kampen**';
- D. Het Waterschap een Natuurvriendelijke oever als maatregel bij het uitwateringskanaal ter hoogte van Roggebot -Kampen heeft opgenomen in de Kader Richtlijn Water factsheet (**bijlage 4**). Dit betekent dat er een wettelijke resultaatsverplichting voor het uitvoeren van die maatregel geldt. Door het aanbrengen van een Natuurvriendelijke oever bij het uitwateringskanaal wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de vegetatieontwikkeling en daarmee van de biologische waterkwaliteit van het kanaal;
- E. Als gevolg van de uitvoering van Project N307 Roggebot-Kampen aanpassingen nodig zijn aan de N307 en dat het uitwateringskanaal ter hoogte van Roggebot -Kampen verlegd zal moeten worden;
- F. Uit het oogpunt van de onder A. en D. genoemde gemeenschappelijke ambitie, synergie en kosteneffectiviteit, het wenselijk is dat aanleg van de Natuurvriendelijke oever en het verleggen van het uitwateringskanaal integraal worden uitgevoerd.

Paraaf Waterschap	Paraaf Flevoland	Paraaf Overijssel
-------------------	------------------	-------------------

- G. Partijen een integrale uitvoering wensen te bewerkstelligen door het realiseren van de Natuurvriendelijke oever als onderdeel van het Project N307 Roggebot-Kampen, waartoe de navolgende afspraken zijn gemaakt.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. Begrippen en definities

- 1.1 De in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis zoals hieronder bepaald.

a. **Overeenkomst**

De onderhavige afspraken tussen de Uitvoerende partijen en het Waterschap om te komen tot realisatie van de Natuurvriendelijke oever als meekoppelmogelijkheid binnen het Project N307 Roggebot-Kampen.

b. **Project N307 Roggebot-Kampen**

De realisatie van Perceel N307 Roggebot-Kampen van het project IJsseldelta fase 2 en de infrastructurele optimalisaties van de N307, inclusief -op basis van deze Overeenkomst- de realisatie van de Natuurvriendelijke oever.

c. **Eindbeheerdersverklaring**

Een overeenkomst met daarin afspraken tussen het Waterschap en Uitvoerende Partijen over de klanteisen van het Waterschap (hierna te noemen: "KES") voor de Natuurvriendelijke oever, afbakening van de (nieuwe) beheergrenzen en het proces rondom de vrijgave van de Natuurvriendelijke oever aan het Waterschap na oplevering, zoals opgenomen in **bijlage 3**.

d. **Natuurvriendelijke oever**

De maatregel zoals opgenomen in de Kader Richtlijn Water factsheet voor het waterlichaam uitwateringskanaal (**bijlage 4**).

e. **Oplevering**

Het moment waarop de gereed melding van de Natuurvriendelijke oever van de Aannemer door de Uitvoerende partijen wordt aanvaard, overeenkomstig de bepalingen van het UAV-GC contract N307 Roggebot-Kampen tussen de Uitvoerende partijen en de Aannemer

f. **Aannemer**

De -na aanbesteding geselecteerde- marktpartij belast met de feitelijke uitvoering van het Project N307 Roggebot-Kampen in opdracht van de Uitvoerende partijen op basis van het UAV-GC contract N307 Roggebot-Kampen.

2. Doel van de Overeenkomst en uitgangspunten

- 2.1 Het doel van deze Overeenkomst is het vastleggen van de afspraken ten aanzien van de realisatie van de Natuurvriendelijke oever als onderdeel van het Project N307 Roggebot-Kampen, door de Aannemer en onder de verantwoordelijkheid en aansturing van de Uitvoerende partijen, gelijk het Waterschap gehouden is tot voldoening van de financiële vergoeding zoals is bepaald in artikel 5 van deze Overeenkomst.
- 2.2 De Natuurvriendelijke oever wordt gerealiseerd binnen de kaders van de Kader Richtlijn Water factsheet voor het waterlichaam uitwateringskanaal (**bijlage 4**), de beschrijving in de "Ontwerpnota VO natuurvriendelijke oevers afwateringskanaal N307" (**bijlage 1**) en overeenkomstig de KES zoals opgenomen in de Eindbeheerdersverklaring (**bijlage 3**).

Paraaf Waterschap	Paraaf Flevoland	Paraaf Overijssel
-------------------	------------------	-------------------

3. Taken en verantwoordelijkheden Uitvoerende partijen

- 3.1 De Uitvoerende partijen zijn en blijven, conform hetgeen ter zake van de planfase bepaalde in de Bestuursovereenkomst, verantwoordelijk voor de realisatie van het perceel N307 Roggebot-Kampen.
- 3.2 De Uitvoerende partijen zijn voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunning voor de realisatie van de Natuurvriendelijke oever.
- 3.3 Een mogelijk noodzakelijke wijziging van (één van) de te nemen besluiten ten gevolge van werkzaamheden in verband met realisatie van de Natuurvriendelijke oever wordt door Uitvoerende partijen geïnitieerd en tot een besluit gebracht.

4. Procesafspraken

- 4.1 Tussen Partijen zullen -voor zover dat niet is geregeld in de Eindbeheerdersverklaring- op een nader te bepalen moment en nader te bepalen vorm procesafspraken maken ten aanzien van de wijze waarop het Waterschap wordt betrokken bij het toets- en acceptatieproces in relatie tot de Natuurvriendelijke oever gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase van het Project N307 Roggebot-Kampen.
- 4.2 De onder lid 1 van dit artikel benoemde afspraken worden als **bijlage 2** aan deze Overeenkomst gehecht.
- 4.3 Eerst na Oplevering kan de Natuurvriendelijke oever aan het Waterschap worden vrijgegeven. De vrijgave vindt plaats door een terreinopname in aanwezigheid van de afdeling beheer van het Waterschap. De vrijgave is voltooid nadat schriftelijk akkoord is gegeven op de terreinopname en het opleverdossier van de Natuurvriendelijke oever aan de beheerafdeling van het Waterschap ter beschikking is gesteld. Na voltooide vrijgave van de Natuurvriendelijke oever komt het risico ten aanzien van de Natuurvriendelijke oever en het beheer en onderhoud voor rekening van het Waterschap.

5. Financiële bepalingen

- 5.1 Het Waterschap is voor de realisatie van de Natuurvriendelijke oever als onderdeel van het Project N307 Roggebot-Kampen een bedrag verschuldigd van **€ 209.697,00**, te vermeerderen met **€ 44.037,00** omzetbelasting. Dit is een all-in afkoopsom, inclusief een afwaardering van de waarde van de ondergrond van de Natuurvriendelijke oever en alle voorziene en onvoorziene risico's.
- 5.2 De Uitvoerende partijen treden in het kader van de realisatie van het Project N307 Roggebot-Kampen zoals bedoeld in deze Overeenkomst op als BTW- ondernemer.
- 5.3 Betaling van het bedrag vermeld in lid 1 van dit artikel geschiedt in termijnen overeenkomstig het navolgende betaalschema:

20%	Na ondertekening van de Overeenkomst
40%	Na acceptatie van het door de Aannemer ingediende Definitief Ontwerp (DO) van de Natuurvriendelijke oever door de Uitvoerende partijen
40%	Bij Oplevering van de Natuurvriendelijke oever

Paraaf Waterschap	Paraaf Flevoland	Paraaf Overijssel
-------------------	------------------	-------------------

- 5.4 Uitvoerende partijen sturen conform het betaalschema uit lid 2 van dit artikel een termijnfactuur in pdf naar het Waterschap (facturen@wdodelta.nl), onder vermelding van een (op een later moment verstrekt) projectnummer. Betaling door het Waterschap zal plaatsvinden binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
- 5.5 Indien Uitvoerende partijen problemen hebben met verzending van de onder lid 3 van dit artikel vermelde factuur is het navolgende mailadres beschikbaar voor het stellen van vragen: administratie@wdodelta.nl
- 6. Overleg**
- 6.1 Vanaf de inwerkingtreding van de Overeenkomst tot de Oplevering wordt de voortgang van de realisatie van de Natuurvriendelijke oever eens per 2 maanden besproken in een voortgangsoverleg tussen de omgevingsmanager van Uitvoerende partijen en de omgevingsmanager van het Waterschap.
- 7. Uitbreiding en/of wijziging scope Natuurvriendelijke oever**
- 7.1 Uitbreiding en/of wijziging van de scope van de Natuurvriendelijke oever geschiedt conform het proces zoals bepaald in de Eindbeheerdersverklaring.
- 8. Wijziging of beëindiging van de Overeenkomst**
- 8.1 Partijen treden onverwijld met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die wezenlijke gevolgen hebben voor de Overeenkomst.
- 8.2 Het in het eerste lid bedoelde overleg vindt plaats binnen 10 werkdagen nadat een partij de wens hiertoe schriftelijke aan de overige Partijen kenbaar heeft gemaakt.
- 8.3 Indien de Overeenkomst niet (ongewijzigd) kan worden voortgezet, zal de Overeenkomst worden gewijzigd of worden beëindigd en zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de wijze waarop de beëindiging zal worden vormgegeven.
- 8.4 Ook zonder dat sprake is van onvoorziene omstandigheden kan een partij de overige Partijen schriftelijk verzoeken om een wijziging van de Overeenkomst. Een wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen.
- 8.5 Een wijziging van de Overeenkomst treedt in werking vanaf het moment dat de wijziging en de schriftelijke instemming van alle Partijen aan de Overeenkomst zijn gehecht.
- 9. Geschillenregeling**
- 9.1 Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met of naar aanleiding van deze Overeenkomst, worden primair voorgelegd aan de ambtelijk opdrachtgevers van Flevoland en Overijssel en de programmamanager van het Waterschap.
- 9.2 Er is reeds sprake van een geschil indien een der Partijen de overige Partijen van een geschil in kennis stelt.
- 9.3 De ambtelijk opdrachtgevers van Flevoland en Overijssel en de programmamanager van het Waterschap betrekken -desgewenst- inhoudelijk deskundigen bij hun oordeelsvorming.

Paraaf Waterschap	Paraaf Flevoland	Paraaf Overijssel
-------------------	------------------	-------------------

- 9.4 Ingeval het geschil niet minnelijk wordt opgelost, nemen de Commissarissen van de Koning van Flevoland en Overijssel en de Dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta een besluit over de wijze waarop de afhandeling van het geschil zal worden voortgezet.
- 9.5 Bovenstaande laat onverlet dat ingeval de leden 1 tot en met 4 niet tot een oplossing leiden, de weg naar de bevoegde rechter te allen tijde open blijft.
- 9.6 De Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle wordt aangemerkt als bevoegde rechtbank.

10. Inwerkingtreding, looptijd en einde

- 10.1 Deze Overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum waarop zij door Partijen is ondertekend en zal van rechtswege eindigen na dat aan alle verplichtingen in verband met of naar aanleiding van de Oplevering zijn voldaan.

11. Bijlagen

- 11.1 De volgende bijlagen maken een integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst:
- **Bijlage 1:** Ontwerpnota VO natuurvriendelijke oevers afwateringskanaal N307 d.d. 12-12-2018 met ontwerptekeningen PFL 190445 en PFL 190446 d.d. 6-4-2020;
 - **Bijlage 2:** Procesafspraken uit artikel 4.1 ;
 - **Bijlage 3:** Eindbeheerdersverklaring;
 - **Bijlage 4:** Kader Richtlijn Water factsheet KRW v3.28 d.d. 3-9-2015;
 - **Bijlage 5:** Projectplan Planuitwerkingsfase 2017-2019;
 - **Bijlage 6:** Bestuursovereenkomst Planuitwerkingsfase IJsseldelta fase 2.
- 11.2 De bijlagen worden geacht elkaar aan te vullen, echter voor alsdan er strijdigheid bestaat tussen het gestelde in de bijlagen dan prevaleert hetgeen is bepaald in de bijlage welke als eerste in de rangorde van lid 1 van dit artikel is genoemd.
- 11.3 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst en de bijlagen, prevaleert hetgeen beschreven in de Overeenkomst.

[handtekeningenpagina volgt]

Paraaf Waterschap	Paraaf Flevoland	Paraaf Overijssel
-------------------	------------------	-------------------

ALDUS IN DRIEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND

Zwolle, <<datum>>

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Namens dezen,

Lelystad, <<datum>>

Provincie Flevoland

Namens dezen,

<<bevoegde ondertekenaar>>

<<functie>>

R. van der Werff

Hoofd afdeling Infra

Zwolle, <<datum>>

Provincie Overijssel

Namens dezen,

ir. A.P. Heidema

Commissaris van de Koning

Paraaf Waterschap	Paraaf Flevoland	Paraaf Overijssel
-------------------	------------------	-------------------