

BIJLAGE 2
Realisatieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Oostvaarderswold


Realisatieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Oostvaarderswold 

CONCEPT D.D. 15 november 2011
Ondergetekenden: 

1. Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland en de Provincie Flevoland als rechtspersoon,
    zetelend aan de Visarenddreef 1 te Lelystad, op grond van artikel 176 eerste lid Provinciewet 
    vertegenwoordigd door de commissaris van de Koningin, de heer L.Verbeek,handelend ter 
    uitvoering van  het besluit van het college van gedeputeerde staten van Flevoland van …………, 
    kenmerk…….., hierna te noemen “de Provincie”;


2. Stichting ter Ontwikkeling en Realisatie van het Oostvaarderswold i.o. zetelend aan de ……, 
    op grond van artikel …… van de statuten vertegenwoordigd door:

    a. de heer J.A. van de Gronden, handelend als voorzitter raad van toezicht, ter uitvoering van 
        het besluit van het bestuur van Stichting Wereld Natuur Fonds Nederland (hierna te noemen 
        WNF) van …………,


    b. de heer B. Fokkens, handelend als lid raad van toezicht ter uitvoering van het besluit van het 
        bestuur van de Stichting Het Flevo-landschap (hierna te noemen SFL) van …………,


    c. de heer C.J. Kalden, handelend als lid raad van toezicht ter uitvoering van het besluit van de
        directie van Staatsbosbeheer (hierna te noemen SBB) van …………,

hierna te noemen: “Stichting Ovw”



hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”,


Overwegende dat:

1. de Provincie mede op grond van de Nota Ruimte van het rijk in het Omgevingsplan 2006, 
    de gebiedsontwikkeling “Oostvaarderswold” heeft opgenomen;


2. de Provincie in december 2006 een ilg-bestuursovereenkomst 2007-2013 met het rijk heeft
    gesloten waarbij daaropvolgend schriftelijke afspraken zijn gemaakt over Oostvaarderswold;


3. De Provincie bij brief van 21 december 2007 (kenmerk 627449) heeft bewerkstelligd dat tussen 
    SBB en SFL afspraken zijn gemaakt over het toekomstig beheer van het Oostvaarderswold door
    SBB. SBB en SFL hebben afspraken uitgewerkt over de toekomstige verdeling van eigendommen 
    en beheer na realisatie van het Oostvaarderswold in 2022 of na een eventueel vroegtijdig 
    ontbinden van de Stichting Ovw .


4. de Provincie op 18 december 2009 een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Lelystad 
    en Zeewolde, het Waterschap Zuiderzeeland en SBB heeft gesloten over de bijdragen die 
    geleverd worden aan het realiseren van Oostvaarderswold;


5. de Provincie op 28 juni 2010 een overeenkomst met SBB heeft gesloten over 
    compensatieverplichtingen;


6. de Provincie op 28 september 2010 met Rijkswaterstaat een  “Overeenkomst natuurcompensatie 
    Rijksweg A6 in Oostvaarderswold” heeft gesloten;


7. de Provincie op 2 december 2010 het Provinciaal Inpassingsplan “Oostvaarderswold” heeft 
    vastgesteld;


8. onder regie van de Provincie inmiddels van het totale grondoppervlak binnen het Plangebied, 
   zijnde circa 1.840 ha, 62% van de gronden is verworven en/of daarover overeenstemming met
    eigenaren en/of erfpachters is bereikt;


9. De Provincie op 10 juni 2011 met WNF en SFL een intentieverklaring heeft getekend waarin is
    overeengekomen dat WNF en SFL beogen in november 2011 een consortium in oprichting te 
    hebben gevormd bestaande uit private en maatschappelijke organisaties met als doel een 
    geoptimaliseerd Oostvaarderswold te realiseren. Deze intentieverklaring volgt uit het 
    coalitieakkoord 2011- 2015, waarin over het Oostvaarderswold is opgenomen dat: “het college 
    vast wil houden aan het uitgangspunt van integrale gebiedsontwikkeling en maximaal wil inzetten 
    op het benutten van de ecologische en economische kansen. Daarmee geeft het college 
    bovendien een impuls aan verbetering van het vestigingsklimaat binnen de Provincie en 
    recreatiemogelijkheden voor de inwoners. Binnen de geldende overeenkomsten tussen het Rijk 
    en de Provincie ziet het college mogelijkheden om het Oostvaarderswold tot ontwikkeling te 
    brengen in samenwerking met maatschappelijk en particulier initiatief.”;


10. SBB zich in tweede instantie bij het initiatief van WNF en SFL heeft aangesloten;
11. WNF, SFL en SBB gezamenlijk kansen zien om invulling te geven aan de wens van de Provincie 
    om nadrukkelijk ruimte te bieden aan particulier initiatief en het voornemen hebben daartoe een 
    Stichting ter Ontwikkeling en Realisatie van het Oostvaarderswold op te richten en dit voornemen 
    hebben vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst;


12. WNF, SFL en SBB voor de ontwikkeling en realisatie van het Oostvaarderswold een 
    vernieuwende aanpak hebben ontwikkeld, hetgeen ook blijkt uit de visie en missie van de beoogde 
    Stichting ter Ontwikkeling en Realisatie van het Oostvaarderswold. Deze visie en missie zal worden 
    vastgelegd in de statuten van deze stichting, en luidt op hoofdlijnen als volgt:

    Visie: 
    “Partijen zien het Oostvaarderswold als een essentiële kwaliteit voor een ontwikkelingsgericht en 
    toekomstbestendig Nederland. Actieve participatie van maatschappelijke organisaties, gebaseerd 
    op draagvlak bij burgers en met innovatieve investeringsvormen voor het bedrijfsleven. Bij de
    realisatie van het Oostvaarderswold zullen zij daarom gaan werken met nieuwe partnerships 
    waaraan bedrijfsleven, burgers en agrarische ondernemers actief kunnen bijdragen. Voor Partijen 
    staat vanzelfsprekend voorop dat het Oostvaarderswold een belangrijke schakel is in de 
    maatregelen die versterking van natuurwaarden en de biodiversiteit tot doel hebben. Maar het 
    Oostvaarderswold is veel meer. Door de aansluiting met de Oostvaardersplassen en het 
    Horsterwold ontstaat de bijzondere combinatie van topnatuur die meerdere doeleinden dient en die 
    qua schaal en ligging uniek is in West-Europa. Op een steenworp afstand van de agglomeraties in 
   de Randstad en grenzend aan Almere, vormt het Oostvaarderswold straks een toegankelijk 
    natuurgebied ter grootte van het eiland Texel. Ontwikkeling van dit gebied draagt bij aan de ambitie 
    om de kwaliteit van ons dichtbevolkte land wezenlijk te verbeteren, voor onze natuur, 
    woonomgeving,recreatiemogelijkheden en (groen) ondernemend Nederland.”

    Missie: 
    “De missie van de Stichting Ovw is het ontwikkelen en realiseren van een Oostvaarderswold met de 
    volgende kwaliteiten:
    a) Een met Oostvaardersplassen en Horsterwold samenhangend natuurgebied dat 
        landschappelijk waardevol is en waar bezoekers zich grotendeels vrij naartoe en in kunnen 
        bewegen en dat unieke kansen levert om de kwaliteit van ons dichtbevolkte land wezenlijk te 
        verbeteren op het gebied van de biodiversiteit, de woonomgeving, de recreatiemogelijkheden en 
        het ondernemersklimaat. 

    b) De unieke kwaliteiten van Deltanatuur die, gelegen tegen de hoogstedelijke Noordvleugel van 

       de Randstad,  een innovatieve opgave zijn met grote betekenis voor de regio, voor Nederland 

       en voor West-Europa.

    c) Tot stand gekomen met brede maatschappelijke participatie van burgers en ondernemers uit de 
        regio en uit andere delen van Nederland en uit Europa, waardoor een natuur- en recreatiegebied 
        ontstaat dat stevig is geworteld in de samenleving.”

13. partijen het vertrouwen hebben dat voornoemde Stichting Ovw, mede gezien de rol die WNF, 
    SFL en SBB in de samenleving vervullen, goed geëquipeerd zal zijn om de gebiedsontwikkeling 
    Oostvaarderswold tot een succes te maken;

Komen het volgende overeen:


Artikel 1. Definities

In deze realisatieovereenkomst wordt verstaan onder:

a. Provinciaal Inpassingsplan:  het inpassingsplan “Oostvaarderswold” dat Provinciale Staten van
    Flevoland op 2 december 2010 hebben vastgesteld


b. Structuurvisie: de structuurvisie “Oostvaarderswold” die Provinciale Staten van Flevoland op
    8 oktober 2009 hebben vastgesteld


c. Oostvaarderswold: de gebiedsontwikkeling die invulling geeft aan de ruimtelijke en functionele 
    opgave zoals vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan en conform de in de Structuurvisie
    vastgelegde ambitie, en daarmee een verbinding legt tussen Horsterwold en Oostvaardersplassen,
    die partijen, niet zijnde de Provincie, op een geheel eigen wijze en via een traject van 
    maatschappelijke participatie integraal zullen verbinden met de economie, het vestigingsklimaat 
    en de recreatiebehoefte van inwoners en ondernemingen in Flevoland en de Noordelijke 
    Randstad.


d. Stichting Ovw: de door WNF, SFL en SBB op te richten Stichting ter Ontwikkeling en Realisatie 
    van het Oostvaarderswold, die tot doel heeft het Oostvaarderswold te ontwikkelen en te 
    realiseren binnen de kaders en met de ambities als vermeld in artikel 1, lid a van deze 
    overeenkomst. 


e. Plangebied: gebied zoals aangegeven in  de aan deze overeenkomst verbonden kaart (Bijlage 1).


Artikel 2.Doel overeenkomst

Doel van de overeenkomst is dat:

1. invulling wordt gegeven aan de in het coalitieakkoord 2011-2015 neergelegde afspraak dat 
    het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland  vast wil houden aan het tot ontwikkeling 
    brengen van het Oostvaarderswold in samenwerking met  maatschappelijk en particulier
    initiatief;


2. De Provincie haar verantwoordelijkheid voor de realisatie en het beheer van het 
    Oostvaarderswold overdraagt aan de Stichting Ovw en daarmee randvoorwaarden creëert voor 
    het van start gaan van de Stichting Ovw;


3. vast wordt gelegd welke verplichtingen tussen de Provincie en de Stichting Ovw worden
    overeengekomen.


Artikel 3. Inwerkingtreding van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking op zodra de overeenkomst door partijen is ondertekend waarna de Stichting Ovw de ontwikkeling en realisatie van het Oostvaarderswold ter hand neemt. 


Artikel 4.Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst eindigt uiterlijk 31 december 2022. 


Artikel 5. Verplichting van WNF, SFL en SBB tot oprichting Stichting Ovw

1. WNF, SFL en SBB verplichten zich om, zo snel als mogelijk, na ondertekening van deze 
    overeenkomst een Stichting Ovw op te richten die tot doel heeft de ontwikkeling en realisatie 
    van het Oostvaarderswold conform de in de Structuurvisie vastgelegde ambitie.


2. Alle verplichtingen van WNF, SFL en SBB verband houdende met de ontwikkeling en realisatie
    van het Oostvaarderswold gaan op het moment van oprichting van de Stichting Ovw over op de 
    Stichting Ovw.

3. Het bepaalde in dit artikel komt te vervallen zodra de Stichting Ovw is opgericht.

Artikel 6.Verplichtingen van de Stichting Ovw 

De in artikel 5 genoemde ontwikkeling en realisatie van het Oostvaarderswold omvat in ieder geval de verplichting tot:

1. het ontwikkelen, inrichten en beheer van het Oostvaarderswold conform :
    a. het streefbeeld zoals neergelegd in de Structuurvisie en de toelichting op het Provinciaal 
        inpassingsplan,
    b. de regels en de plankaart van het Provinciaal Inpassingsplan en
    c. de prestatieafspraken zoals die zijn vastgelegd in de ilg-bestuursovereenkomst 2007-2013 
        en de daaropvolgend schriftelijk gemaakte afspraken tussen het Rijk en de Provincie.


2. a. het voor 31 december 2022 inrichten van het totale in Bijlage 1 gedefinieerde Plangebied, 
        zijnde circa 1.840 ha, zoals nader aangegeven in de leden 3 tot en met 10;
    b. het voor 31 december 2022 realiseren van een met Oostvaardersplassen en Horsterwold 
        samenhangend en goed ontsloten natuurgebied dat meerdere doeleinden dient en waarbinnen in 
        ieder geval het edelhert zich kan verplaatsen;
    c. het voor haar rekening en in naam van de provincie binnen vier weken betalen van de 
        tegemoetkoming in schade zoals bedoeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, 
        nadat het besluit hierover onherroepelijk is.


3. het beheren van de bestaande natuur binnen het Plangebied volgens het streefbeeld zoals 
    neergelegd in de Structuurvisie en de toelichting op het Provinciaal Inpassingsplan.


4. het inrichten en beheren van gronden voor de realisatie van natuurcompensatie, in het kader van
    verplichtingen die de Provincie door de op 28 juni 2010, kenmerk 101481 met SBB gesloten
    overeenkomst is aangegaan en door de op 28 september 2010, kenmerk 1051551 gesloten
    overeenkomst met Rijkswaterstaat is aangegaan. De overeenkomsten zijn in bijlage 2 bijgevoegd. 


5. het inrichten en beheren van de overige landbouwgrond en bijbehorende opstallen die door de 
    Provincie ten behoeve van het Oostvaarderswold binnen het Plangebied in eigendom zijn dan wel
    worden verworven (zie Bijlage 3) en die zodra de Stichting OVW aan de in in Artikel 7, lid 1.k 
    genoemde voorwaarde heeft voldoen , zo spoedig mogelijk aan de Stichting Ovw in eigendom 
    worden overgedragen.


6. het zo mogelijk verwerven van de overige grond en bedrijven binnen het Plangebied en deze 
    gronden inrichten en beheren volgens het streefbeeld zoals neergelegd in de Structuurvisie en 
    het Provinciaal Inpassingsplan.

7.het beheren van landbouwgrond en bijbehorende opstallen die in opdracht van de Provincie ten 
    behoeve van het Oostvaarderswold buiten het Plangebied zijn verworven, en deze daar waar 
    mogelijk inzetten voor de verwerving van additionele grond en bedrijven binnen het Plangebied
    en/of voor de exploitatie van het Oostvaarderswold (zie Bijlage 4). 


8. het genereren van inkomsten uit de exploitatie van gronden, erven en opstallen en eventuele
    activiteiten en handelingen van de Stichting Ovw en de aan de Stichting Ovw deelnemende 
    partijen om daarmee additionele gronden en bedrijven binnen het Plangebied te kunnen 
    verwerven en deze in te richten en te beheren volgens de Structuurvisie en het Provinciaal 
    Inpassingsplan.


9. het zich maximaal inspannen om de afspraken tot stand te brengen die de Provincie in de op 18
    december 2009 gesloten samenwerkingsovereenkomst gemaakt heeft met de gemeenten
    Zeewolde en Lelystad, het Waterschap Zuiderzeeland en SBB.


10. het bij het uitoefenen van haar verplichtingen handelen overeenkomstig de geldende
    (Europese) wet en regelgeving.


Artikel 7. Verplichtingen van de Provincie

1. De Provincie heeft de volgende resultaatsverplichtingen:
    a. de Provincie bewerkstelligt (bij voorkeur minnelijk, maar zo nodig via een juridische
        procedure) dat het rijk de in de ilg-bestuursovereenkomst 2007-2013 met de Provincie
        gemaakte afspraken en de afspraken die nadien schriftelijk over het Oostvaarderswold zijn 
        overeengekomen nakomt.
        Er van uitgaande dat de financiële nakoming van het rijk de reeds gedane uitgaven en 
        verplichtingen van de Provincie overstijgt, zullen de resterende financiële middelen ter 
        beschikking worden gesteld aan de Stichting Ovw.

    b  De provincie handhaaft minimaal de EHS begrenzing zoals die door haar bij besluit van 
        2 december 2010 is vastgelegd, zoals in overeenstemming is met de ILG-bestuursovereen​
        komst, de reeds aangegane natuurcompensaties en het Provinciaal Inpassingsplan.

    c. de Provincie bereidt de realisatie voor van de in artikel 6, vierde lid genoemde 
        compensatieverplichtingen voor, zodat deze gereed zijn voor aanbesteding en door de 
        Stichting Ovw kunnen worden uitgevoerd. 

    d. de Provincie draagt op aangeven van de Stichting Ovw de financiële middelen voor de inrichting 
        en het beheer van de in artikel 6, vierde lid genoemde compensatieverplichtingen over aan 
        Stichting Ovw zodra de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden onherroepelijk zijn verplicht 
        dan wel aanbesteed. Zie Bijlage 5 van deze realisatieovereenkomst. Indien de uitvoering van 
        deze inrichtingswerkzaamheden in gedeelten plaatsvindt, zal ook in gedeelten worden betaald. 
        Over de dekking van de inrichting- en beheerkosten van deze compensatieverplichtingen heeft 
        de provincie bindende afspraken gemaakt, welke aan Bijlage 5 zijn toegevoegd.

    e. de Provincie draagt het eigendom van de in artikel 6, vijfde lid genoemde eigendommen die zij
        binnen het Plangebied in haar bezit heeft wanneer de Stichting voldaan heeft aan de in
        artikel 7. lid 1 onder k genoemde voorwaarde , om niet over aan de Stichting Ovw met
        uitzondering van de gronden die bedoeld zijn voor openbaar nut (wegen, vaarwegen,
        waterwegen).

    f. de Provincie stelt de in artikel 6, zevende lid genoemde eigendommen in beheer ter beschikking
        aan de Stichting Ovw. Op het moment dat deze gronden daadwerkelijk door de Provincie in 
        eigendom worden verworven, worden deze wanneer de Stichting OVW voldaan heeft aan de in
        artikel 7, lid 1. k  door de Provincie in eigendom overgedragen aan de Stichting Ovw.

    g. de Provincie draagt de bestaande kennis en producten over de gebiedsontwikkeling 
        Oostvaarderswold na het ondertekenen van de overeenkomst over aan de Stichting Ovw door 
        personele inzet om niet te leveren ten behoeve van de werkorganisatie van de Stichting Ovw 
        waarbij de provinciale projectorganisatie wordt opgeheven.

    h. de Provincie draagt conform het besluit van Provinciale Staten van 3 september 2009, 
        kenmerk 839497, een bedrag van € 33,9 mio bij aan de realisatie van een 
        geoptimaliseerd Oostvaarderswold. In Bijlage 6 wordt een overzicht gegeven van de wijze 
        waarop deze financiële bijdrage is opgebouwd.

    i. de Provincie draagt zorg voor de aanleg van de geplande:
          aa. fietsbrug over de A6,
          bb. aanpassingen aan de landbouwontsluiting,
          cc. inrichtingsmaatregelen in het Kotterbos en Horsterwold,
          dd. natuurvriendelijke oevers ter hoogte van het Plangebied.

    j. de Provincie handelt de procedure inzake planschadeverzoeken af en draagt de daarmee
        gemoeide procedure kosten. De betaling van de tegemoetkoming in schade zoals bedoeld in 
         afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, geschiedt door de Stichting Ovw, conform het 
         bepaalde in artikel 6 lid 2 onder c.

k.     de Provincie draagt het eigendom van de in artikel 6, vijfde lid bedoelde gronden om niet over 
        aan de Stichting Ovw zodra alle verzoeken tot tegemoetkoming in schade onherroepelijk door 
        de Stichting Ovw zijn betaald conform afdeling 6.1 Wro, of door de Stichting Ovw een andere 
        zekerheidstelling is gegeven voor het kunnen betalen van de volledige schadeclaim.


2. De Provincie heeft de volgende inspanningsverplichtingen:
    a. de Provincie handelt de beroepsprocedure die loopt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
        de Raad van State tegen het besluit van Provinciale Staten tot het vaststellen van het 
        provinciaal Inpassingsplan Oostvaarderswold af en streeft er naar dat het Provinciaal
        Inpassingsplan onherroepelijk wordt. 

    b. de Provincie zet haar bestuursrechtelijke mogelijkheden en instrumenten in om de Stichting 
        Ovw te faciliteren om haar verplichtingen omtrent de realisatie van het Oostvaarderswold na 
        te kunnen komen. 

    c. Provincie zal daar waar nodig en mogelijk, op voordracht van de Stichting Ovw en nadat het
        Provinciaal Inpassingsplan onherroepelijk is geworden, een verzoek tot onteigening doen bij
        de Kroon.

    e. de Provincie zal zich daar waar nodig en mogelijk, met inachtneming van wet- en regelgeving, 
        maximaal inspannen om initiatieven van de
        Stichting Ovw ter verkrijging van financiële middelen van derden (bijvoorbeeld in de vorm van 
        subsidies of leningen) te laten slagen ten gunste van het Oostvaarderswold. Deze inspanningen 
        doen niets af aan de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de Provincie. 

    f. de Provincie zal er op toezien dat toekomstige nieuwe natuurcompensatieverplichtingen die 
        zich als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Provincie voordoen, ingevuld worden
        binnen het Oostvaarderswold.

    g. de Provincie spant zich in om natuurcompensatieverplichtingen die zich als gevolg van 
        ruimtelijke ontwikkelingen buiten de Provincie voordoen, in te laten vullen door de 
        Stichting Ovw.

    h. de Provincie spant zich in om alle voor het Oostvaarderwold gereserveerde uren bij de Dienst
        Landelijk Gebied, met uitzondering van de uren voor de planvorming en aanleg van de onder 
        artikel 7, eerste lid onder i genoemde maatregelen, ter beschikking te laten komen aan de
        Stichting Ovw.

    i. de Provincie zal zich waar nodig inspannen om de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de op 
        18 december 2009 met de gemeenten Zeewolde en Lelystad, het Waterschap Zuiderzeeland en
        SBB gesloten overeenkomst rechtstreeks tot stand te brengen tussen de Stichting Ovw en de
        individuele contractpartijen.

Artikel 8. Realisatieovereenkomst prevaleert

Voor zover eerder tussen partijen schriftelijke afspraken zijn gemaakt over onder meer verantwoordelijkheden  eigendom, beheer en de financiele bijdragen inzake de ontwikkeling en realisatie van Oostvaarderswold, die strijdig zijn met de in de onderhavige Realisatieovereenkomst gemaakte afspraken, prevaleren de bepalingen van de onderhavige Realisatieovereenkomst.


Artikel 9. Monitoring ontwikkeling en realisatie Oostvaarderswold

1. De Stichting Ovw doet jaarlijks aan de Provincie verslag over de voortgang van de ontwikkeling 
    en realisatie van Oostvaarderswold, waarbij met name ingegaan wordt op de realisering van 
    compensatieverplichtingen, besteding van de van de Provincie afkomstige of via de Provincie 
    verkregen financiële middelen en de voortgang in verwerving van de resterende gronden. Bij dit 
    verslag voegt de Stichting Ovw een planning van de wijze waarop de Stichting Ovw in de daarop 
    volgende jaren invulling geeft aan de ontwikkeling en realisatie van Oostvaarderswold.


2. Uiterlijk 31 december 2013 overlegt de Stichting Ovw aan de Provincie een plan van aanpak
    inzake de verdere ontwikkeling en realisatie van het Oostvaarderswold, waarin zij inzicht geeft 
    in:
    a. de stand van zaken van de realisatie (verwerving, inrichting en beheer),
    b. de geschatte kosten voor de verdere realisatie,
    c. de op dat moment ter beschikking staande en te verwachten financiële middelen,
    d. de wijze waarop verder invulling wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling en realisatie van 
        het Oostvaarderswold.


Artikel 10. Overleg en onvoorziene omstandigheden

Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de uitvoering van deze overeenkomst treden partijen met elkaar in overleg om na te gaan in hoeverre er aanleiding bestaat de overeenkomst aan te passen. Uitgangspunt daarbij is dat gedurende de periode dat het overleg nog niet heeft geleid tot bindende afspraken, er geen activiteiten plaatsvinden die de ontwikkeling en realisatie van het Oostvaarderswold negatief kunnen beïnvloeden


Artikel 11. Vroegtijdig ontbinden van de Stichting Ovw

1. Bij vroegtijdig ontbinden van de Stichting Ovw gaat het eigendom van de gronden en de daarop
    rustende beheer- en inrichtingsverplichtingen terug naar de partij die desbetreffende gronden bij 
    het sluiten van deze overeenkomst inbracht, of naar de partij die SFL en SBB bepaald hebben in 
    hun gemeenschappelijke afsprakenkader zoals bijgevoegd als Bijlage 1 van de 
    samenwerkingsovereenkomst om te komen tot de oprichting van een Stichting ter Ontwikkeling en 
    Realisatie van het Oostvaarderswold. 


2. Indien bij vroegtijdig ontbinden van de Stichting Ovw het eigendom van een perceel niet 
    teruggaat naar de partij die desbetreffend perceel bij het sluiten van deze overeenkomst 
    inbracht, worden de op het betreffende perceel rustende beheer- en inrichtingsverplichtingen 
    notarieel met een kettingbeding in de eigendomsakten van het betreffende perceel vastgelegd. 


Artikel 12. Geschillenregeling

1. een partij die meent dat sprake is van een geschil over deze overeenkomst danwel de 
    uitvoering van deze overeenkomst, meldt dat schriftelijk en gemotiveerd aan de andere
    partijen.


2. partijen treden na een melding als bedoeld in het eerste lid binnen een maand met elkaar
    in overleg waarbij zij trachten het geschil in onderling overleg op te lossen dan wel met
    behulp van mediation door een erkend NMI mediator overeenkomstig het reglement van de 
    Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam. De kosten van mediation zullen door 
    partijen gezamenlijk worden gedragen.  


3. indien het niet mogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld binnen drie maanden 
    op de in het tweede lid genoemde wijze op te lossen, is ieder der partijen bevoegd het geschil
    voor te leggen aan de daarvoor bevoegde rechter. 

Artikel 13. Wijziging

Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld en de wijziging behoeft de instemming van (alle) partijen. De wijzigingen en de verklaring tot instemming worden in afschrift als bijlage aan de overeenkomst gehecht.


Artikel 14.Bijlagen

De volgende aan deze overeenkomst gehechte bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst en zijn door Partijen ondertekend:

Bijlage 1.
Kaart van de begrenzing van het Plangebied, inclusief de begrenzing van de daarbinnen gelegen bestaande natuur.


Bijlage 2.
De door de Provincie op 28 juni 2010, kenmerk 101481 gesloten overeenkomst met SBB en de op 28 september 2010, kenmerk 1051551 gesloten overeenkomst met Rijkswaterstaat 
Bijlage 3.  
Overzicht van gronden binnen het Plangebied die eigendom zijn van de Provincie.


Bijlage 4.
Overzicht van in opdracht van de Provincie verworven gronden buiten het Plangebied.


Bijlage 5. 
Onderbouwing van de door de Provincie aan de Stichting Ovw te betalen financiële middelen, ter inrichting en beheer van de natuurcompensatieverplichtingen die voortvloeien uit de door de Provincie op 28 juni 2010, kenmerk 1014810 gesloten overeenkomst met SBB en de op 28 september 2010, kenmerk 1051551 gesloten overeenkomst met Rijkswaterstaat. 

Bijlage 6.
Onderbouwing van de bijdrage van de Provincie aan de Stichting Ovw, conform het besluit van Provinciale Staten van 3 september 2009, kenmerk 839497 ( zijnde bijdrage van € 33,9 miljoen)


Voor zover sprake is van tegenstrijdigheid tussen het gestelde in deze overeenkomst en de Bijlagen prevaleert de overeenkomst.

Getekend te ……………………………, op ……………………………








de heer L.Verbeek, handelend als voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, ter uitvoering van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland van datum,
de heer J.A. van de Gronden, handelend als voorzitter raad van toezicht, ter uitvoering van het besluit van het bestuur van Stichting Wereld Natuur Fonds Nederland van datum,

de heer B. Fokkens, handelend als lid raad van toezicht ter uitvoering van het besluit van het bestuur van de Stichting Het Flevo-landschap van datum,

de heer C.J. Kalden, handelend als lid raad van toezicht ter uitvoering van het besluit van de directie van Staatsbosbeheer van datum.
Realisatieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Oostvaarderswold 

BIJLAGEN - CONCEPT D.D.9 november 2011
 Bijlage 1.
Kaart van de begrenzing van het Plangebied, inclusief de begrenzing van de daarbinnen gelegen bestaande natuur.

[image: image1.emf]Compensatie-opgaven RWS en SBB

Ontvangen bijdragen

Rijkswaterstaat 23,3         

Staatsbosbeheer 26,5         

Totaal ontvangen bijdragen 49,8         

Kosten compensatie-opgaven

Verwervingskosten 42,6         

Aandeel in reeds verworven 37,3                                           

Aandeel in overeenstemming 6,2                                             

Aandeel in bijdrage PFL (2,2 mio) 0,9-                                             

Inrichting 133 ha tbv RWS 3,3           

Inrichting 225 ha tbv SBB 6,7           

Herinrichting Grote Trap 1,0            14,6                                  

Afkoop beheerkosten RWS 0,6           

Afkoop beheerkosten SBB 3,0           

Totaal kosten 57,2         

Saldo Compensatie-opgaven 7,4-           



Bijlage 2.
De door de Provincie op 28 juni 2010, kenmerk 1014810 gesloten overeenkomst met SBB en de op 28 september 2010, kenmerk 1051551 gesloten overeenkomst met Rijkswaterstaat 

KOPIEËN VAN DEZE TWEE DOCUMENTEN ZIJN ALS EXTERNE BIJLAGEN TOEGEVOEGD
Bijlage 3.
Overzicht van gronden binnen het Plangebied die eigendom zijn van de Provincie.
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Bijlage 4.
Overzicht van in opdracht van de Provincie verworven gronden buiten het Plangebied.
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Bijlage 5. 
Onderbouwing van de door de Provincie aan de Stichting Ovw te betalen financiële middelen, ter inrichting en beheer van de natuurcompensatieverplichtingen die voortvloeien uit de door de Provincie op 28 juni 2010, kenmerk 101481 gesloten overeenkomst met SBB en de op 28 september 2010, kenmerk 1051551 gesloten overeenkomst met Rijkswaterstaat.
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De Provincie Flevoland zal het benodigde budget van 14,6 miljoen euro overmaken aan de Stichting Ovw, waarbij de volgende correcties worden toegepast:

· De genoemde bijdrage van SBB van 26,5 miljoen euro is inclusief 3,0 miljoen voor afkoop van beheer. Deze bijdrage is nog niet daadwerkelijk over gemaakt en zal worden verrekend met het budget van € 14,6 miljoen. SBB zal deze bijdrage zelf met de Stichting Ovw verrekenen.

· Het saldo van de compensatie-opgaven bedraagt 7,4 miljoen euro negatief. Hiervan zal de Provincie Flevoland € 5,4 miljoen dekken uit haar (resterende) inspanningsverplichting. Over het resterende bedrag van € 2 miljoen zullen tussen de consortiumpartners nadere afspraken worden gemaakt.

Na verrekening van bovenstaande correcties van respectievelijk € 3,0 miljoen en € 2,0 miljoen euro, zal de provincie Flevoland € 9,6 miljoen euro betalen aan de Stichting Ovw.

Bijlage 6.
Onderbouwing van de bijdrage van de Provincie aan de Stichting Ovw, conform het besluit van Provinciale Staten van 3 september 2009, kenmerk 839497
(zijnde bijdrage van € 33,9 miljoen)
[image: image2.emf]Inspanningsverplichting Provincie Flevoland

Totale inspanningsverplichting 33,9         

Reeds betaald:

Bijdrage volledige schadeloosstelling 2,2           

Rente voorfinanciering ELI (27,7 mio) 1,8           

Plankosten t/m 2011 6,5           

Totaal reeds betaald 10,5         

Uit te voeren werkzaamheden

Inrichting Horsterwold/Kotterbos 8,3           

(excl. bijdrage SBB 1,0)

Landbouwontsluiting 5,7           

Fietsbrug A6 2,2           

Natuurvriendelijke oevers 0,8           

Bijdrage projectorganisatie Stichting Ovw 0,3           

Rente voorfinanciering EL&I en plankosten 2012 0,7           

Totaal uit te voeren werkzaamheden 18,0         

Resterende inspanningsverplichting 5,4           
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