CONVENANT  STEDELIJKE BEREIKBAARHEID ALMERE FASE1a

Definitieve versie 24 november 2011

Partijen:

1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen “Minister”, en rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, gezeteld te ’s-Gravenhage, mevrouw M.H. Schultz van Haegen - Maas Geesteranus, hierna te noemen: “Staat”;

2. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, handelend als bestuursorgaan, namens deze de gedeputeerde, de heer J. Lodders, hierna te noemen: “provincie”;

3. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere, handelend als bestuursorgaan, namens deze de wethouder, de heer A. Duivesteijn, hierna te noemen: “gemeente”;
Partijen 1 tot en met 3 gezamenlijk hierna te noemen: “Partijen”. 
overwegende dat:

1. het Kabinet op 6 november 2009 de brief Rijksbesluiten Regio Amsterdam-Almere-Markermeer/IJmeer (RAAM-brief) heeft vastgesteld en daarin heeft aangegeven dat in deze regio in de komende decennia een drievoudige schaalsprong dient plaats te vinden in verstedelijking, infrastructuur en ecologie;

2. partijen op 29 januari 2010 een Intergraal AfsprakenKader (IAK) hebben afgesloten, waarin zij hebben vastgelegd hoe zij gezamenlijk in de komende periode vorm gaan geven aan deze drievoudige schaalsprong;

3. de Minister bij brief van 29 februari 2008 heeft aangegeven in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Transport en Ruimte (MIRT) samen met de provincie Flevoland en de gemeente Almere een verkenning uit te zullen voeren naar de maatregelen die noodzakelijk zijn in het regionale en lokale verkeersnetwerk in Almere om de bereikbaarheid van Almere bij de voorziene schaalsprong in de verstedelijking op peil te houden en daarbij uit te gaan van een sober en doelmatig pakket van maatregelen;

4. de Verkenning Stedelijke Bereikbaarheid Almere (hierna: VSBA) in het Bestuurlijk Overleg (hierna: BO) RRAAM van 10 november 2010 als MIRT-verkenning is vastgesteld;

5. in deze MIRT-verkenning een infrastructureel maatregelenpakket Stedelijke Bereikbaarheid Almere (hierna: SBA) is onderscheiden in drie fasen;

6. partijen in het BO RRAAM van 30 mei 2011 afspraken hebben gemaakt over de realisatie van een pakket infrastructurele maatregelen binnen de eerste fase (hierna: pakket fase 1a) van dit maatregelenpakket en deze afspraken tijdens de stuurgroep RRAAM nader hebben uitgewerkt. Met dit pakket kunnen de bouwlocaties Almere Poort (11.000 woningen), Nobelhorst (4.200 woningen) en Hout Midden (3.000 woningen) goed worden ontsloten;

7. partijen hebben afgesproken bij de uitvoering van dit pakket zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling over partijen voor het beheer van het nationale, regionale en lokale wegennet;

8. partijen wensen om deze afspraken van het BO RRAAM van 30 juni 2011 vast te leggen in een convenant. 

komen het volgende overeen: 

Artikel 1        Doel van het convenant 

1.1
Het doel van dit convenant is het vastleggen van de tussen Partijen bereikte overeenstemming over het pakket overeengekomen maatregelen voor fase 1a van SBA. 

Artikel 2
Infrastructurele maatregelen pakket fase 1a

2.1
Partijen spreken af dat de infrastructurele maatregelen uit het pakket infrastructurele maatregelen fase 1a van SBA bestaan uit:

a) Capaciteitsuitbreiding van de Hogering vanaf de A6 tot aan de Hollandsedreef;

b) Verbreding van de Waterlandseweg;

c) Ontsluiting van Almere Hout Noord en Almere Hout Midden;

d) Pakket maatregelen verkeersmanagement en benutting kruispunten, en;

e) Fietsverbinding Almere-Poort – Almere-Haven onder de A6 en de Hogering;

2.2
Partijen spreken af wie de eerst verantwoordelijke partij is voor de realisatie per maatregel: 

a) Provincie: capaciteitsuitbreiding van de Hogering vanaf de A6 tot aan de Hollandsedreef;

b) Provincie: verbreding van de Waterlandseweg;

c) Gemeente: ontsluiting van Hout Noord en Hout Midden;

d) Gemeente: pakket maatregelen verkeersmanagement en benutting kruispunten;

e) Staat: fietsverbinding Almere-Poort – Almere-Haven onder de A6 en de Hogering;

2.3
Partijen spreken af dat het budget voor het infrastructurele maatregelen pakket fase 1a maximaal € 142,5 miljoen bedraagt. De partijen spreken af de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het maatregelen zo te verdelen dat ieder partij verantwoordelijk is voor een gelijk deel.
2.4
Partijen spreken af dat de kosten van de verschillende maatregelen als volgt zullen worden verdeeld per maatregel:

a) Capaciteitsuitbreiding van de Hogering vanaf de A6 tot aan de Hollandsedreef: kosten     € 60,5 miljoen, waarvan te financieren door de provincie € 29 miljoen, door de gemeente € 8 miljoen en door de Staat € 23,5 miljoen;

b) Verbreding van de Waterlandseweg: kosten € 21,5 miljoen, waarvan te financieren door de provincie € 18,5 miljoen en door de gemeente € 3 miljoen;

c) Ontsluiting van Hout Noord en Hout Midden: kosten € 31 miljoen, waarvan te financieren door de gemeente € 31 miljoen;

d) Pakket maatregelen verkeersmanagement en benutting kruispunten: kosten € 5,5 miljoen, waarvan te financieren door de gemeente € 5,5 miljoen;

e) Fietsverbinding Almere-Poort – Almere-Haven onder de A6 en de Hogering: kosten € 24 miljoen, waarvan te financieren door de Staat € 24 miljoen;

2.5
Partijen spreken af dat de bedragen in dit convenant prijspeil 2011 hebben en jaarlijks zullen worden geïndexeerd conform de door het Ministerie van Financiën uitgekeerde IBOI; 

2.6
Alle genoemde bedragen in dit convenant zijn inclusief BTW. Wanneer een partij een bijdrage ontvangt van één van de andere partijen voor een maatregel waarvan zij de BTW kan compenseren via het BTW-compensatiefonds wordt de bijdrage uitgekeerd excl. BTW;

2.7
Wanneer kosten voor de hiervoor beschreven maatregelen hoger uitvallen dan de hier genoemde bedragen, zijn deze extra kosten voor rekening van de verantwoordelijke partijen zoals benoemd in lid 2;

2.8
Alle in dit convenant genoemde bijdrage zullen (deels) ten laste komen van begrotingen die op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau nog niet zijn vastgesteld of goedgekeurd. Partijen verbinden aan deze verplichtingen tot het geven van bijdragen dan ook de ontbindende voorwaarden dat voldoende gelden ter beschikking blijven worden gesteld voor hun bijdragen.
Artikel 3        Capaciteitsuitbreiding van de Hogering

3.1
De provincie Flevoland draagt zorg voor de capaciteitsuitbreiding van de Hogering, bestaande uit:

a) uitbreiding van de capaciteit van de Hogering van de kruising met de Elementendreef tot en met de kruising met Hollandsedreef zodanig dat deze op dit traject tenminste toereikende capaciteit (in dit geval een intensiteit/capaciteit (IC)-verhouding < 0,8) biedt tot 2030 bij uitvoering van de stedenbouwkundige opgave Almere 2.0;

b) aansluiting van de capaciteitsuitbreiding van de Hogering op de verbreding van de Hogering, die de Staat zal uitvoeren conform het op 21 maart 2011 vastgestelde Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (hierna: SAA);

3.2
De provincie zal voor 31 december 2016 een planstudie hebben uitgevoerd voor de uitvoering van de capaciteitsuitbreiding, bedoeld in lid 1. De provincie zal de in lid 1, onder a, beschreven capaciteitsuitbreiding nader uitwerken in  deze planstudie; 

3.3
De provincie zal een ambtelijke begeleidingscommissie instellen om advies te geven over het plan van aanpak, de uitvoering en de resultaten van de planstudie, bedoeld in lid 2; 

3.4
De provincie zal ervoor zorgen dat de uitbreiding, bedoeld in lid 1, uiterlijk in 2020 zal zijn uitgevoerd.  

Artikel 4
Financiële afspraken capaciteitsuitbreiding van de Hogering

4.1
De kosten voor de capaciteitsuitbreiding van de Hogering zijn geraamd op € 60,5 miljoen, inclusief planstudie en geluidsschermen;

4.2
Partijen hebben het voornemen om voor de capaciteitsuitbreiding de volgende bijdragen te reserveren:

a) Provincie: € 29 miljoen;

b) Staat: maximaal € 23,5 miljoen;

c) Gemeente: € 8 miljoen waarvan € 4 miljoen gefinancierd uit bijdragen op grond van de BDU verkeer en vervoer;

4.3
De Minister is voornemens zijn bijdrage in 2017 te leveren. De Minister heeft het voornemen om op basis van de Wet BDU Verkeer en Vervoer zijn bijdrage voor de capaciteitsuitbreiding beschikbaar te stellen. Deze bijdrage zal in dat geval worden opgenomen in de tabel zoals bedoeld in artikel 3 van de Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer voor het jaar 2017. In geval van opheffing van de BDU zal op dat moment worden bezien langs welke weg de overeengekomen bijdragen zullen worden geleverd. Partijen zullen in onderling overleg hierover nadere afspraken maken;

4.5
De gemeente zal haar bijdrage aan de provincie  in vier gelijke bedragen over de periode 2017-2020 leveren;

4.6
Voor zover uit de planstudie als bedoeld in artikel 3.2 blijkt dat de kosten voor de capaciteitsuitbreiding lager zijn dan € 60,5 miljoen, treden partijen in overleg.
Artikel 5
Verbreding van de Waterlandseweg

5.1
De provincie Flevoland zal zorg dragen voor de uitvoering van de verbreding van de Waterlandseweg, bestaande uit een verbreding van de Waterlandseweg tot 2x2 van de kruising met de A6 tot de kruising met de A27. De aansluitingen van de Waterlandseweg op de A6 en op de A27 maken geen onderdeel uit van de verbreding;
5.2
De Minister is verantwoordelijk voor de aansluiting van de Waterlandseweg op de A6. De Minister zal voor de aansluiting van de Waterlandseweg op de A6 zorg dragen in het kader van de uitvoering van het Tracébesluit weguitbreiding SAA;
5.3
De provincie zal voor 31 december 2012 een planstudie hebben uitgevoerd voor de uitvoering van de verbreding, bedoeld in lid 1;

5.4
De provincie stelt een ambtelijke begeleidingscommissie in, om advies te geven over het plan van aanpak, de uitvoering en de resultaten van de planstudie, bedoeld in lid 3;

5.5
De provincie draagt er zorg voor dat de verbreding, bedoeld in lid 1, uiterlijk in 2016 zal zijn uitgevoerd.

Artikel 6
Financiële afspraken verbreding van de Waterlandseweg

6.1
De kosten voor de verbreding van de Waterlandseweg zijn geraamd op € 21,5 miljoen, inclusief planstudie en geluidsschermen;

6.2
De provincie en de gemeente hebben het voornemen om voor de verbreding van de Waterlandseweg de volgende bijdragen te reserveren:

a) Provincie: € 18,5 miljoen;
b) Gemeente: € 3 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen uit bijdragen op grond van de BDU Verkeer en Vervoer;

6.4
De gemeente zal haar bijdrage aan de provincie in vier gelijke bedragen over de periode 2013-2016 leveren;

6.5
Voor zover uit planstudie, bedoeld in artikel 5.3, blijkt dat de kosten lager zijn dan € 21,5 miljoen, treden partijen in overleg.
Artikel 7
Ontsluiting van Almere Hout-Noord en Almere Hout-Midden 

7.1
De gemeente Almere zal in het kader van het project Almere Hout-Noord zorg dragen voor de ontsluiting van Almere Hout-Noord en Hout-Midden zoals uitgewerkt in het kader van de VSBA en voor zover reeds voorzien in de Nota omslag grote werken Hout (hierna: NOGW Hout);

7.2
In het kader van de ontsluiting van Almere Hout-Noord en Hout-Midden neemt de gemeente de volgende maatregelen:

· Verbinding Nobelhorst-Haven;

· Ontsluiting vanaf de afslag A6 via de Verlengde Tussenring;

· Doorstroomas Hout-Noord;

· Busbaan vanuit Almere Stad ter ontsluiting Almere Nobelhorst (excl. onderdoorgang A6);

· Hoofdfietsroute en fietspad op doorstroomas Almere Nobelhorst;

· Rotondes en turborotondes Almere Hout-Noord;

· Verkeersregelinstallaties Almere Hout-Noord;

· Opwaardering van Kievietsweg door Hout;

· Opwaardering Vogelweg met rotondes en verkeersregelinstallatie;

· De realisatie van een fietsbrug over de Hoge Vaart richting Almere Haven;
7.3
De gemeente neemt als uitgangspunt voor de uitvoering van deze maatregelen de uitwerking en de planning, zoals opgenomen in de NOGW Hout. De gemeente treedt in overleg met de andere Partijen indien zij wil afwijken van deze uitwerking;

7.4
De gemeente realiseert de maatregelen conform de planning in de NOGW Hout uiterlijk in 2020.

Artikel 8
Financiële afspraken ontsluiting van Almere Hout-Noord en Almere Hout-


Midden

8.1
De kosten voor deze maatregelen zijn in de VSBA geraamd op € 31 miljoen inclusief de kosten voor grondverwerving;

8.2
De gemeente heeft het voor de ontsluiting van Almere Hout-Noord en Almere Hout-Midden in de NOGW Hout een bijdrage van € 31 miljoen uit grondexploitaties gereserveerd.

Artikel 9
Benutting kruispunten
9.1
De gemeente Almere draagt zorg voor verkeersmaatregelen en maatregelen ten aanzien van de benutting van kruispunten. Met deze maatregelen zorgt de gemeente ervoor dat een vermindering van de bereikbaarheid van de bestaande stadsdelen van Almere als gevolg van de schaalsprong in verstedelijking wordt tegengegaan; 

9.2
De gemeente stemt deze maatregelen in overleg met de andere Partijen af op de maatregelen die worden genomen om de bereikbaarheid van Almere op peil te houden tijdens de verbreding van de A6; 

9.3
De gemeente zal uiterlijk 31 december 2012 aan de andere Partijen een voorstel voor de invulling van dit pakket voorleggen; 

9.4
De gemeente zal deze maatregelen uiterlijk in 2020 uitvoeren.

Artikel 10
Financiële afspraken benutting kruispunten

10.1
Het budget voor de maatregelen ten aanzien van kruispunten bedraagt € 5,5 miljoen euro;

10.2
De Gemeente heeft het voornemen om voor de benutting van kruispunten een bijdrage van     € 5,5 miljoen te reserveren, waarvan € 3,1 miljoen gefinancierd uit bijdragen op grond van de BDU Verkeer en Vervoer.
Artikel 11         Fietsverbinding Almere Poort – Almere Haven onder de A6 en de Hogering
11.1
De Staat draagt zorg voor de realisatie van een fietsonderdoorgang onder de A6 en een fietsonderdoorgang onder de Hogering. De Staat zal bij de verbreding van de A6 aanvullend op het Tracébesluit weguitbreiding SAA dat de Minister heeft genomen op 21 maart 2011 binnen het plangebied van het Tracébesluit fietsonderdoorgangen onder de A6 en de Hogering realiseren van Almere Haven naar Almere Poort. De aansluitingen van de fietspaden buiten het plangebied van het Tracébesluit weguitbreiding SAA op het Almeerse fietspadennet vallen hier buiten;

11.2
De gemeente is verantwoordelijk voor de aansluiting van de fietspaden buiten het plangebied van het Tracébesluit weguitbreiding SAA op het Almeerse fietspadennet;
11.3
De Staat, vertegenwoordigd door de projectdirecteur SAA van Rijkswaterstaat, en de gemeente zullen over de uitwerking van deze fietsverbinding in overleg treden;
11.4
De Staat zal deze onderdoorgangen gelijktijdig met de 1e fase van de verbreding van de A6 realiseren voor 2020. 
Artikel 12
Financiële afspraken Fietsverbinding Almere Poort – Almere Haven

12.1
De kosten voor realisatie van deze fietsverbinding zijn geraamd op € 24 miljoen;

12.2
De Staat stelt ten behoeve van het SAA-project maximaal een bedrag beschikbaar van € 24 miljoen ter financiering van een fietsonderdoorgang onder de A6 en de Hogering.
Artikel 13
Overleg

13.1
Partijen voeren minimaal eens in het half jaar op uitnodiging van de provincie Flevoland overleg over de voortgang van de uitvoering van deze overeenkomst. Zij zijn daarbij vertegenwoordigd door:

· De Staat: de (plaatsvervangend) Directeur Wegen en Verkeersveiligheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
· De provincie: de gedeputeerde Verkeer;

· De gemeente: de wethouder Almere 2.0 of de wethouder Verkeer;

13.2
Tijdens dit overleg bespreken partijen:

· De resultaten van de planstudies bedoeld in artikel 3.2 en 5.3;

· De voortgang van de uitvoering van de maatregelen in deze overeenkomst;

· De afstemming van de communicatie over de maatregelen in deze overeenkomst;

13.3
Partijen verplichten zich om elkaar steeds tijdig en naar behoren te informeren over alle feiten en omstandigheden die voor een tijdige en behoorlijke uitvoering van dit convenant van belang zijn of kunnen zijn;

13.4
In 2012 wordt in de Stuurgroep RRAAM (Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer) overleg gevoerd over de wenselijkheid en uitwerking van vervolgafspraken in het kader van SBA. 
 

Artikel 14
Overige bepalingen

14.1
Partijen verbinden zich jegens elkaar in te spannen om voor de uitvoering van deze overeenkomst benodigde publiekrechtelijke besluiten zodanig vast te stellen respectievelijk te nemen, dat de uitvoering van deze overeenkomst publiekrechtelijk is toegestaan;

14.2
Partijen zullen zoveel mogelijk, doch met inachtneming van wettelijke procedures en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, bevorderen dat de procedures tot verlening van (omgevings)vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen en het vaststellen van (bestemmings- en uitwerkings)plannen met voortvarendheid worden doorlopen;

14.3
Ingeval de in lid 2 bedoelde procedures ertoe leiden dat de uitvoering van het convenant niet of althans niet op de door Partijen bij het aangaan van het convenant voorgestane wijze kan worden uitgevoerd, treden Partijen in overleg en bezien Partijen of dit convenant wijziging ofwel (gedeeltelijke) beëindiging behoeft;
14.4
De in het kader van deze overeenkomst door partijen te verlenen publiekrechtelijke medewerking laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van partijen onverlet.

Artikel 15
Wijzigingen 

15.1
Indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

a) de vernietiging, schorsing of onthouding van goedkeuring of het niet tot stand komen van besluiten die uit deze overeenkomst voortvloeien dan wel voor de uitvoering van deze overeenkomst nodig zijn, vanwege onder meer wijzigingen van wet- en regelgeving, beleidswijzigingen of onherroepelijke beslissingen van een overheid of rechterlijke instantie;
b) het tijdens de planfase hoger of lager uitvallen van de ramingen van de projectkosten van de vijf maatregelen van het pakket infrastructurele maatregelen fase 1a, dan wel;

c) onvoorziene omstandigheden die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van dit convenant;
treden Partijen met elkaar in overleg en zullen zo nodig dit convenant daaraan aanpassen of beëindigen;

15.2
Ingeval het overleg niet binnen 1 maand tot overeenstemming heeft geleid geldt de Geschillenregeling zoals deze is opgenomen in artikel 16 van dit convenant;
15.3
Elke Partij kan, onverminderd de eventuele andere aan Partijen toegekende rechten tot wijziging, de andere Partij(en) schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen;

15.4
Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partij(en) schriftelijk heeft medegedeeld;

15.5
Het convenant wordt in afschrift als bijlage aan de overeengekomen wijziging en de eventuele verklaring (verklaringen) tot instemming gehecht. 
Artikel 16
Geschillen

16.1
Er is sprake van een geschil indien één der partijen daarvan schriftelijk en gemotiveerd melding maakt aan de andere partijen, waarna de partijen binnen 20 werkdagen na een zodanige melding eerst met elkaar in overleg treden om te bezien of in der minne een oplossing van het geschil kan worden gevonden;

16.2
Indien binnen twee (2) maanden na melding van het geschil, zoals bedoeld in het bovenstaande lid, tussen de partijen geen overeenstemming is bereikt, staat het ieder van de Partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter te ‘s-Gravenhage;

16.3
Indien een bepaling van deze overeenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die bepaling, voor zover nodig, uit deze overeenkomst worden verwijderd en worden vervangen door een bepaling die wél bindend en rechtsgeldig is en die de intentie van de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk benadert. Het overige deel van de overeenkomst blijft in een dergelijke situatie ongewijzigd, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is;

16.4
In geval van strijdigheid tussen de afspraken in deze overeenkomst en die in eerdere afspraken over SBA, prevaleert deze overeenkomst. 

Artikel 17
Inwerkingtreding, looptijd en beëindiging

17.1
De overeenkomst treedt in werking onder opschortende voorwaarden dat de staten van de provincie Flevoland en de raad van de gemeente Almere hebben aangegeven geen wensen en bedenkingen tegen deze overeenkomst te hebben. Partijen bevorderen dat daartoe strekkende voorstellen uiterlijk 31 december 2011 bij de Provinciale Staten en gemeenteraad zijn ingediend; 

17.2
Deze overeenkomst eindigt na voltooiing van de maatregelen als bedoeld in artikel 2.1 van deze overeenkomst en nader omschreven in artikel 3, 5, 7, 9 en 11 van deze overeenkomst;

17.3
Binnen tien dagen na ondertekening van dit convenant wordt deze door de Staat gepubliceerd in de Staatscourant. 

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te ’s-Gravenhage, 

15 december 2011

De Minister van Infrastructuur en Milieu, mede namens de Staat der Nederlanden,

…………….

M.H. Schultz van Haegen - Maas Geesteranus

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, namens deze de 

Gedeputeerde voor Verkeer,
…………..

J. Lodders

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere, namens deze de Wethouder voor Almere 2.0, 

……………..

A. Duivesteijn
