

**Overeenkomst rijk - provincie Flevoland
over de
Gebiedsgerichte Inrichting van het Landelijk Gebied
2005-2006**

Overeenkomst rijk - provincie Flevoland over de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied

Versie: 24 mei 2005

Titel: Overeenkomst Gebiedsgerichte Inrichting Landelijk Gebied 2005 – 2006

Partijen:

1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend als bestuursorgaan;
2. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, handelend als bestuursorgaan;
3. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan;

tezamen aan te duiden als ‘het rijk’, enerzijds,

en

4. de provincie Flevoland, gevestigd aan de Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad, krachtens een op grond van artikel 176, tweede lid van de Provinciewet door de heer M.J.E.M. Jager, Commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland afgegeven volmacht vertegenwoordigd door W. G. de Raad, daarbij handelende ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 24 mei 2005 met kenmerk MPV/ 05.030460 /A;

aan te duiden als ‘de provincie’, anderzijds,

Overwegende:

- a. dat partijen in mei 2004 overeenstemming hebben bereikt over een aangepaste sturingswijze voor de fysieke inrichting van het landelijk gebied vooruitlopend op het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG).
- b. dat de lange termijn visie voor de fysieke inrichting van het landelijk gebied op rijksniveau en provinciaal niveau staat beschreven in, respectievelijk, een rijksbeleidskader, te weten de Visie Agenda Vitaal Platteland en de Nota Ruimte, en een provinciaal beleidskader, te weten het Omgevingsplan Flevoland.
- c. dat de inhoudelijke basis voor onderliggende overeenkomst van rijkszijde wordt gevormd door het Meerjarenprogramma (MJP) (april 2004) behorende bij de Agenda Vitaal Platteland (AVP) en van provinciale zijde door het provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP 2005-2006).
- d. dat deze overeenkomst bestaande wet- en regelgeving onverlet laat en dus met name de besteding van ter beschikking te stellen middelen zal moeten plaatsvinden op basis van de vigerende subsidie- en overige regelingen.
- e. dat afspraken zijn gemaakt over de wijze van verdeling van de rijksmiddelen (zie bijlage 1).
- f. dat restanttaakstellingen per operationeel doel per provincie in het kader van het Uitvoeringscontract 2007-2013 worden uitgewerkt (met peildatum 1 januari 2007).
- g. dat met het afsluiten en het nakomen van deze overeenkomst rekening wordt gehouden met het feit dat sprake is van complexe werkprocessen met een sterk plannend karakter.
- h. dat partijen op basis van wederzijds vertrouwen zich inzetten het resultaat met betrekking tot de afgesproken doelen en middelen te bereiken.
- i. dat partijen in geval van wijzigingen van omstandigheden in goed overleg afspraken kunnen herzien, die hun neerslag zullen vinden in de eerste overeenkomst 2007-2013.

Komen als volgt overeen:

Artikel 1. Prestaties en financiën

1.1 Operationele doelen en verbijzonderingen

De in deze overeenkomst opgenomen prestaties hebben betrekking op de operationele rijksdoelen en verbijzonderingen hiervan, zoals genoemd in het (rijks)Meerjarenprogramma AVP voor de thema's Natuur, Milieu, Landschap, Recreatie, Landbouw en Reconstructie.

1.2 Randvoorwaarden en kwaliteitseisen per operationeel doel

Realisatie van de hierna genoemde rijksdoelen en verbijzonderingen ervan vindt plaats conform de in het MJP opgenomen randvoorwaarden en kwaliteitseisen per doel (zie bijlage 2).

1.3 Verplichtingen

- Het rijk verplicht zich de in artikel 1.4 t/m 1.12 geprogrammeerde rijksbijdragen per operationeel doel beschikbaar te stellen.
- De provincie Flevoland verplicht zich de in artikel 1.4 t/m 1.12 geprogrammeerde provinciale bijdragen per operationeel doel beschikbaar te stellen, onder voorbehoud van instemming van de Provinciale Staten met onttrekking uit de strategische reserves van de provinciale begroting 2005, en onder voorbehoud van goedkeuring van de provinciale begroting 2006 door Provinciale Staten.
- De provincie Flevoland gaat met het rijk een inspanningsverplichting aan om de in artikel 1.4 t/m 1.12 geprogrammeerde bijdragen van derden¹ (incl. EU-cofinanciering) per operationeel doel beschikbaar te krijgen.
- Rijk en provincie Flevoland zullen in 2005-2006 verplichtingen aangaan om gronden te verwerven en in te richten, waarbij realisatie plaats vindt binnen de aangegeven termijnen.
- Rijk en provincie Flevoland zullen de (norm)kosten voor verwerving en inrichting per operationeel doel gedurende de uitvoeringsperiode (zie artikel 4.2) toepassen.
- Rijk en provincie Flevoland dragen zorg voor de uitfinanciering van lopende verplichtingen. In artikel 1.12 is de hoogte van het hiervoor beschikbare rijksbudget in 2005 en 2006 opgenomen.

Rijk en provincie Flevoland spreken af dat nieuwe verplichtingen, die in 2005 en 2006 worden aangegaan, worden gefinancierd conform de in bijlage 3a beschreven werkwijze en de in bijlage 3b opgenomen rijksbijdrage per operationeel doel.

1.4 Afspraken per operationeel doel - EHS

Het budget EHS is exclusief de budgetten voor NURG en Maaswerken, omdat deze geen onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.

1.4.1 EHS-nieuwe natuur

Taakstelling:	151.500 ha (landelijk)
Eindjaar verwerving:	2015
Grondprijs:	€ 40.000 per ha
Te verwerven in 2005:	3,9 ha, waarvan 0 ha in bufferzones

Beschikbaar budget:	Rijk (incl. leningen ²): € 0,103 mln.
	Voorfinanciering: € 0 mln.
	Extra verkopen: € 0 mln.

¹ Betreft bijdragen van EU, gemeenten, waterschappen, particulieren etc.

² Het rijksaandeel voor grondaankopen voor de pnb's wordt gefinancierd d.m.v. jaarlijkse geldleningen van de Staat aan Natuurmonumenten. Deze vereniging ontvangt van het rijk voor de jaarlijks te betalen rente en aflossingen een subsidie. De besteding van de jaarlijkse geldlening is aan strikte voorwaarden gebonden. De gezamenlijke provincies programmeren per jaar het d.m.v. de geldleningen beschikbaar gestelde bedrag. In deze constructie is het niet mogelijk dat binnen de periode 2005-2006 met deze middelen t.b.v. andere doelen geschoon kan worden.

Provincies:	€ 0,052 mln.
Derden:	€ 0,000 mln. +
Totaal:	€ 0,155 mln.

Te verwerven in 2006:	7,5 ha, waarvan 0 ha in bufferzones
Beschikbaar budget:	Rijk (incl. leningen): € 0,200 mln.
	Voorfinanciering: € 0 mln.
	Extra verkopen: € 0 mln.
	Provincies: € 0,100 mln.
	Derden: € 0,000 mln. +
	Totaal: € 0,300 mln.

Overdracht van verworven (en ingerichte) gronden aan Staatsbosbeheer of een particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie vindt plaats conform de landelijke invloedsferenkaart. Flevoland heeft voorgesteld hier flexibel mee om te gaan (zie brief MPV/04041176/L).

Eindjaar inrichting:	2018
Normkosten:	€ 9.600 per ha

Verplichtingenruimte inrichting 2005-2006:	€ 0,836 mln.
waarvan rijk ³	€ 0,836 mln.
waarvan voorfinanciering door provincies	€ 0 mln.
waarvan provincies	€ 0 mln.
waarvan derden	€ 0 mln.
Te realiseren in de periode 2005-2018:	87 ha
Eindjaar EHS-nieuwe natuur ingericht:	2018

Beschikbare kas in 2005 (rijk)	€ 0,053 mln.
Beschikbare kas in 2006 (rijk)	€ 0,0167 mln.
Voorfinanciering door provincie in 2005-2006	€ 0 mln.
Bijdrage provincies in 2005-2006	€ 0 mln.
Bijdragen derden in 2005-2006	€ 0 mln.

1.4.2 EHS-robuste verbindingen

Taakstelling:	27.000 ha (landelijk)
Eindjaar verwerving:	2015
Grondprijs:	€ 45.000 per ha

Te verwerven in 2005:	2,3 ha
	Rijk (incl. leningen): € 0,102 mln.
	Provincies: € 0 mln.
	Derden: € 0 mln. +
	Totaal: € 0,102 mln.

Te verwerven in 2006:	2,2 ha
	Rijk (incl. leningen): € 0,098 mln.
	Provincies: € 0 mln.
	Derden: € 0 mln. +
	Totaal: € 0,098 mln.

³ De keuze t.a.v. het instrumentarium is vrij (in de praktijk landinrichting of NBL). In de loop van 2006 evalueert het rijk of voldoende gronden zijn ingericht met het instrument NBL. Uit het oogpunt van beheercontinuïteit bij SBB is het noodzakelijk dat nationaal voor ca. € 6 mln. in 2005-2006 via NBL wordt ingericht ten behoeve van overdracht aan SBB.

De eerste tranche voor Flevoland bedraagt 150 ha, in de periode 2005-2006 zal hiervan slechts 4,5 ha verworven kunnen worden. Pas in het ILG-contract 2007-2013 zijn de landelijke taakstellingen definitief.

Overdracht van verworven (en ingerichte) gronden aan Staatsbosbeheer of een particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie vindt plaats conform de landelijke invloedsferenkaart. Flevoland heeft voorgesteld hier flexibel mee om te gaan (zie brief MPV/04041176/L).

Voorfinanciering van de grondverwerving ten behoeve van de robuuste verbinding is niet uitgesloten. Indien voorfinanciering aan de orde is zullen hierover nadere afspraken tussen de provincie en LNV gemaakt worden.

In geval van dreigende onderbesteding van het rijksbudget voor robuuste verbindingen (door de provincie Flevoland te bepalen begin 2006) kan geschoven worden tussen de rijksbudgetten voor verwerving nieuwe natuur en verwerving robuuste verbindingen.

Eindjaar inrichting: 2018
Inrichtingskosten: € 13.341 per ha

Verplichtingenruimte inrichting 2005-2006:	€ 0,154 mln.
waarvan rijk	€ 0,154 mln.
waarvan voorfinanciering door provincies	€ 0 mln.
waarvan provincies	€ 0 mln.
waarvan derden	€ 0 mln.
Te realiseren in de periode 2005-2018:	12 ha
Eindjaar EHS-robuuste verbindingen ingericht:	2018

Beschikbare kas in 2005 (rijk)	€ 0,015 mln.
Beschikbare kas in 2006 (rijk)	€ 0,015 mln.
Voorfinanciering door provincie in 2005-2006	€ 0 mln.
Bijdrage provincies in 2005-2006	€ 0 mln.
Bijdragen derden in 2005-2006	€ 0 mln.

In geval van dreigende onderbesteding van het rijksbudget voor robuuste verbindingen (door de provincie Flevoland te bepalen begin 2006) kan geschoven worden tussen de rijksbudgetten voor inrichting nieuwe natuur en inrichting robuuste verbindingen.

In geval de voorfinanciering in 2005 onverhoopt niet geheel wordt benut, wordt het beschikbare rijksbudget voor verwerving EHS-nieuwe natuur in 2006 met dit niet benutte deel opgehoogd.

1.4.3 EHS-natte natuur (Zuidhollandse Delta)

1.4.4 EHS-natte natuur (Noord-Nederland) *(alleen provincies Groningen, Friesland en Drenthe)*

1.4.5 Soortenbescherming

Voor de uitvoering van soortenbeschermingsplannen verplicht en programmeert de provincie Flevoland in 2005 € 0,045 mln. en in 2006 € 0,045 mln. Kaders voor de programmering zijn het Meerjarenprogramma Soortenbescherming en de soortenbeschermingsplannen. Ook de bescherming van stedelijke soorten (vleermuizen, muurplanten) wordt gefinancierd uit het te programmeren budget. Het bedrag van 2005 is reeds separaat door LNV bij brief van 14 april 2005 verplicht. In het kader van de herziening van het meerjarenprogramma uitvoering soortenbeleid zal LNV in overleg met provincies separate afspraken maken over 2006.

Prestatie: uitvoering van maatregelen zoals afgesproken op basis van het met een jaar verlengde meerjarenprogramma uitvoering soortenbeleid (looptijd 2000-2004).

1.4.6 EHS-Natuurbeschermingswetgebieden

Ten aanzien van EHS-Natuurbeschermingswetgebieden is voor de provincie Flevoland in 2005 € 0,012 mln. beschikbaar voor de uitvoering van de vergunningverlening op grond van de huidige Natuurbeschermingswet. Over de financiering van provinciale taken na het in werking treden van de gewijzigde Natuurbeschermingswet, worden in 2005 nieuwe afspraken gemaakt tussen rijk en provincies.

1.5 Afspraken per operationeel doel - milieu

1.5.1 Milieu-verbeteren milieucondities EHS/VHR/NB-wet en terugdringing verstoring

Rijk en provincie Flevoland spreken af dat:

- a) provincie Flevoland in 2005 en 2006 de milieupgave concretiseert om in het Uitvoeringscontract 2007-2013 concrete prestatieafspraken te kunnen maken; het rijk zal dit proces faciliteren; er worden nog nadere afspraken tussen rijk en de gezamenlijke provincies gemaakt over de precieze vormgeving van dit proces;
- b) het concretiseren van de milieudoelen voorsnog betrekking heeft op:
 - realiseren benodigde milieukwaliteit in de Ecologische Hoofdstructuur, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en Natuurbeschermingswetgebieden; voor de parameters ammoniak, verdroging, stikstof, fosfaat, bestrijdingsmiddelen en barrièrewerking;
 - realiseren benodigde milieukwaliteit i.v.m. tegengaan van verstoring door geluid (mogelijk vooral gekoppeld aan natuur) en stank (mogelijk vooral in reconstructiegebieden).
- c) bij het concretiseren van de milieupgave de volgende stappen worden doorlopen:
 - vaststellen van de benodigde/gewenste milieukwaliteit (per functie: voor de geplande milieudoelen met name uitgaande van natuurdoeltypen en woonkernen en per genoemde parameter);
 - vaststellen van de huidige milieukwaliteit (nulmeting);
 - bepalen van het gat tussen de gewenste en de huidige milieukwaliteit;
 - analyse op welke wijze het gat tussen de gewenste en de huidige kwaliteit kan worden gedicht rekening houdend met generiek beleid, autonome ontwikkelingen en benodigd gebiedsspecifiek beleid;
 - uitwerking in maatregelen, instrumenten, kostenconsequenties, consequenties voor doelgroepen, andere belangen e.d.
- d) provincie Flevoland voor de concretisering van de milieupgave procesgeld kan inzetten vanuit het beschikbaar gestelde rijksbudget voor milieu;
- e) provincie Flevoland in 2005 en 2006, naast het concretiseren van de milieupgave, concrete milieuprojecten uitvoert, die passen binnen de milieudoelen zoals in het MJP gesteld; de bijdrage van deze projecten aan de milieudoelen zal achteraf door de provincie Flevoland verantwoord worden;
- f) in het MJP2 het rijk haar ambities m.b.t. milieudoelen verder concretiseert (verdere operationalisering, mogelijke prioriteitstelling, eventueel aanvullende rijksdoelen e.d.).

1.5.2 Milieu-verbeteren bodemkwaliteit

Rijk en provincie Flevoland spreken af dat:

- a) provincie Flevoland in de periode 2005-2009 gezamenlijk met de andere provincies een landsdekkend beeld van de bodemkwaliteit opstelt, dat bedoeld is om ruimtelijke besluitvormingsprocessen en het beheer van bodem en water met adequate informatie over het bodem- en watersysteem te ondersteunen;
- b) provincie Flevoland in 2005 en 2006 in dit kader concrete voorbereidende initiatieven onderneemt; dit betreft doorvertaling/verbreding van lopende pilots c.q. het opstarten van nieuwe pilots;
- c) het rijk in deze faciliterend optreedt door provincie Flevoland inhoudelijk te ondersteunen en procesgeld ter beschikking te stellen voor het opzetten en onderhouden van het systeem, inclusief voorbereidende initiatieven.

1.5.3 Milieu-monitoring milieudoelen

Rijk en provincies spreken af dat:

- a) jaarlijkse verantwoordingen vooralsnog plaatsvinden op basis van beschikbare prestatie-indicatoren (waar nodig kan hiervan om praktische redenen worden afgeweken); rijk en de gezamenlijke provincies maken nog nadere afspraken over prestatie- en effectmonitoring (in AVP/ILG-verband);
- b) provincie Flevoland een (nieuwe) nulmeting voor de milieukwaliteit uitvoert in 2005, waarvoor provincie Flevoland proceskosten kan programmeren; rijk en de gezamenlijke provincies maken nog nadere afspraken over de wijze waarop de nulmeting wordt uitgevoerd;
- c) provincie Flevoland in 2006 een evaluatie van beleidseffecten van de SGB over de periode 2002-2005 uitvoert; rijk en de gezamenlijke provincies maken nog nadere afspraken over de wijze waarop dit wordt gedaan;
- d) in zijn algemeenheid effectmonitoring zo praktisch mogelijk zal worden opgezet en kosten zo beperkt mogelijk zullen worden gehouden o.m. via het toepassen van rekenmethodes.

1.5.4 Milieu-financiering milieudoelen

Rijk en provincie Flevoland maken voor 2005 en 2006 de volgende afspraken over de inzet van financiële middelen:

1. Verplichtingenruimte 2005-2006:	*€ 6,886 mln. (7,086 – 1,4* + 1,2+) waarvan
waarvan rijk	€ 1,374 mln. voor verdrogingsbestrijding
waarvan provincies	€ 3,443 mln. (3,543 - 0,7 + 0,6)
waarvan derden	€ 0,522 mln.
	€ 2,921 mln.

Beschikbare kas in 2005 (rijk)~	€ 0,505 mln.
Beschikbare kas in 2006 (rijk)	€ 0,857 mln.
Bijdrage provincies in 2005-2006	€ 0,023 mln.
Bijdragen derden in 2005-2006	€ 0,147 mln.

- * In 2003 hebben de provincies Zuid-Holland en Flevoland afgesproken dat Flevoland in 2003 kan beschikken over 0,7 miljoen aan rijksbijdrage SGB van Zuid-Holland en dat Flevoland in 2005 aan Zuid-Holland eenzelfde bedrag terug betaalt. 0,7 miljoen rijksbijdrage betekent 1,4 mln verplichtingenruimte inclusief bijdragen provincie en derden.
- + In 2004 is afgesproken dat Flevoland kan beschikken over modulatiegeld. In het EPO zijn de andere provincies ermee akkoord gegaan dat het modulatiegeld van Flevoland zal worden ingeruild tegen het SGB-geld van één of meerdere provincies. De andere provincie(s) krijg(t)(en) hiervoor een zelfde bedrag aan POP-geld terug. Dit houdt in dat een bedrag van 1,2 miljoen euro dient te worden opgeteld bij de verplichtingenruimte en een bedrag van 0,6 miljoen euro bij de rijksbijdrage aan de provincie Flevoland en bij de bijdrage provincie en derden.

Met de provincie Zuid-Holland is afgesproken de twee bovengenoemde punten te combineren. Dit houdt in dat de “lening van 0,7 miljoen euro” zal worden verrekend met de modulatiegelden van Flevoland. Er zal 0,6 mln modulatiegeld van de provincie Flevoland beschikbaar worden gesteld aan de provincie Zuid-Holland, anderzijds stelt de provincie Zuid-Holland 0,6 miljoen euro beschikbaar aan de provincie Flevoland, hetgeen wordt verrekend met de “lening van 0,7 miljoen”. Dit betekent dat Flevoland nog een restant van 0,1 miljoen euro aan rijksbijdrage in het kader van de SGB aan Zuid-Holland ter beschikking stelt en dat Zuid-Holland 0,6 miljoen euro aan POP-geld (is modulatiegeld van Flevoland) overgemaakt zal krijgen. Indien de provincie Zuid-Holland afziet van deze ruil beziet de provincie Flevoland de mogelijkheid om met (een) andere provincie(s) afspraken terzake te maken. De betreffende contracten tussen rijk en provincie(s) zullen hier in dat geval t.z.t. op worden aangepast.

- ~ De getallen die zijn aangegeven zijn gebaseerd op de oorspronkelijke verdeling van de rijksmiddelen over de provincies, niet rekeninghoudend met de overheveling naar Zuid-Holland en met de modulatiemiddelen.

De hoogte van het bedrag aan kasmiddelen correspondeert niet met het bedrag aan kasmiddelen zoals in bijlage 1 is weergegeven. Dit is het gevolg van een verhoging van de rijksbijdrage die na 16 maart 2005 is ingevoerd

2. Van het totaal budget wordt maximaal € 0,45 mln. (waarvan rijk maximaal € 0,225 mln.) gereserveerd voor proceskosten t.b.v. concretisering milieupogave, opstellen landsdekkend beeld van de bodemkwaliteit en monitoring (voortvloeiend uit bovenstaande procesafspraken 1.5.1, 1.5.2 en 1.5.3) en overige procesactiviteiten; het bedrag van € 0,225 mln. betreft een stelpost, indien kosten lager uitvallen kunnen in de plaats daarvan concrete milieuprojecten worden uitgevoerd.
3. Voor de uitvoering van milieuprojecten gericht op verbetering van de milieukwaliteit t.b.v. EHS, VHR en NB-wetgebieden wordt een bedrag ingezet van € 4,908 mln., waarvan voor verdrogingsbestrijding € 1,374 mln., conform de voorwaarden onder 1.5.1.e.

waarvan rijk	€ 2,453 mln.
waarvan de provincie	€ 0,097 mln.
waarvan derden	€ 2,357mln.

Flevoland heeft grotendeels de doelstelling voor verdroging gehaald. Met het Rijk is afgesproken dat Flevoland slechts een beperkt deel van het milieugeld aan verdroging zal besteden. Het resterende bedrag kan worden besteed aan het uitvoeren van milieuprojecten, omdat anders een forse onderuitputting zal ontstaan.
4. Voor de uitvoering van milieuprojecten gericht op tegengaan van verstoring wordt een bedrag ingezet van € 0,193 mln., conform de voorwaarden onder 1.5.1.e.

waarvan rijk	€ 0,096 mln.
waarvan de provincie	€ 0 mln.
waarvan derden	€ 0,096 mln.
5. Voor de uitvoering van 4 projecten waarvan 2 pilots agrobiodiversiteit, zoals overeengekomen onder 1.10 duurzame natuurlijke hulpbronnen, wordt een bedrag ingezet van € 1,336 mln.

waarvan rijk	€ 0,668 mln.
waarvan de provincie	€ 0,200 mln.
waarvan derden	€ 0,468 mln.

1.5.5 Milieu-aanwijzing van SGB-gebieden

Rijk en provincie Flevoland spreken af dat:

- a) uitgegaan wordt van de tussen rijk en de gezamenlijke provincies overeengekomen SGB-gebieden;
- b) indien het realiseren van rijksdoelen vraagt om een ruimere aanwijzing van SGB-gebieden, provincie Flevoland daartoe kan overgaan, onder de voorwaarde dat dit noodzakelijk is vanwege het realiseren van rijksdoelen en er voor het betreffende gebied een integraal plan beschikbaar is of komt dat overeenkomt met een gebiedsplan en –programma zoals in de SGB bedoeld.
- c) de inzet van de proceskosten is niet gebonden aan de bestaande SGB-gebieden, maar in beginsel aan de gehele provincie, voorzover dat tenminste nodig is voor uitvoering van de overeengekomen procesafspraken onder artikel 1.5.1, 1.5.2 en 1.5.3 en voor overige procesactiviteiten.

1.5.6 Milieu-bodemsanering

Rijk en provincie Flevoland spreken af dat:

- a) programmering van bodemsaneringsgelden vooralsnog plaats vindt in het kader van de meerjaren-programmering WBB 2005-2009; dit betekent dat de G30 voor de periode 2005 t/m 2009 een eigen budget ontvangen voor bodemsanering in het landelijk gebied; om die reden maken de gezamenlijke provincies en G30 met het oog op het ILG vóór 2007 nadere afspraken over bodemsanering in het landelijk gebied, zodanig dat de provincies hun rol als regisseur voor het landelijk gebied voor bodemsanering kunnen waarmaken; hierbij geldt uiteraard dat alle reeds gemaakte afspraken over de uitvoering en financiering van specifieke projecten tussen het rijk en de G30 worden geëerbiedigd. In de programmering van bodemsaneringsgelden ook de programmering t.b.v.

bodemsanering van rijksgronden wordt opgenomen; het rijk zal in overleg met de provincies de programmering voor de komende 2 jaar opstellen

1.6 Afspraken per operationeel doel – Nationaal Landschap

1.7 Afspraken per operationeel doel - Recreatie om de Stad-Grootschalig Groen

1.8 Afspraken per operationeel doel - Landelijke Routenetwerken

In overleg tussen de gezamenlijke provincies, de Stichting Wandelplatform-LAW, de Stichting Fietsplatform en de Stichting Recreatietoervaartnet Nederland zal een jaarprogramma Landelijke Routenetwerken voor 2005 en 2006 worden opgesteld en uitgevoerd. Onderstaand is per routenetwerk het rijksbudget in 2005 en 2006 aangegeven.

Ingeval van dreigende onderbesteding kan geschoven worden tussen de rijksbudgetten Landelijke Routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen.

1.8.1 Landelijke Routenetwerken-wandelen

Landelijke taakstelling: 4.500 km

Eindjaar realisatie: 2012

Beschikbare kas in 2005 (rijk) € 0,09 mln.

Beschikbare kas in 2006 (rijk) € 0,09 mln.

1.8.2 Landelijke Routenetwerken-fietsen

Landelijke taakstelling: 4.500 km

Eindjaar realisatie: 2012

Beschikbare kas in 2005 (rijk) € 0,87 mln.

Beschikbare kas in 2006 (rijk) € 0,93 mln.

1.8.3 Landelijke Routenetwerken-varen

Landelijke taakstelling: 4.400 km

Eindjaar realisatie: 2012

Beschikbare kas in 2005 (rijk) € 3,39 mln.

Beschikbare kas in 2006 (rijk) € 3,63 mln.

1.9 Afspraken per operationeel doel – Grondgebonden landbouw

Te realiseren in de periode 2005-2006: 140 ha

Beschikbare kas in 2005 (rijk) € 0,024 mln.⁴

Beschikbare kas in 2006 (rijk) € 0,024 mln.

Het rijksbudget kan door de provincie Flevoland worden ingezet voor een coördinator kavelruil.

1.10 Afspraken per operationeel doel – Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen

Rijk en provincie Flevoland spreken af dat:

- de provincie Flevoland in de periode 2005-2006 2 pilots ‘functionele agrobiodiversiteit’ uitvoeren. De pilots worden via een gebiedsgerichte aanpak met de landbouwsector gerealiseerd uitgaande van de thema’s ‘stimuleren levende bodem’, ‘natuurlijke ziekten- en plaagregulatie’ en ‘behoud en duurzaam gebruik van de genetische basis van de landbouw’.

Verplichtingenruimte en kas: zie onder milieu artikel 1.5.4.

1.11 Afspraken per operationeel doel – Reconstructie zandgebieden

⁴ Uitgave van het rijksbudget 2005 en 2006 vindt plaats via de Regeling kavelruil

1.12 Uitfinanciering lopende verplichtingen⁵

c) SGB

Te realiseren in de periode 2005-2008

Beschikbare kas in 2005 (rijk) € 1,840 mln.

Beschikbare kas in 2006 (rijk) € 1,608 mln.

Bijdrage provincie/derden € 3,448 mln.

Verplichtingenruimte rijk in 2005 (afrondding UC 2002-2005) € 0,073 mln.

Het rijk is bereid eenmalig, op basis van de knelpuntenanalyse (UC 2002-2005) en op basis van het feit dat het om een vorm van recreatieve toegankelijkheid van het landelijk gebied gaat, een bedrag van € 2,3 mln (rijksbijdrage) beschikbaar te stellen aan Flevoland voor het uitvoeren van projecten in OPAL (Almere) en Schokland.

De uitfinanciering (kas) zal in drie jaar plaatsvinden.

Artikel 2. Overige afspraken financiën

2.1 Financiering door rijk en provincies

De financiering door rijk en provincies zal plaatsvinden conform de huidige wet- en regelgeving (o.a. landinrichting, SGB) en conform de huidige begrotingsvoorschriften.

Rijksbudget is in de rijksbegroting direct gekoppeld aan een rijksdoel en dit budget dient dan ook aan het betreffende rijksdoel te worden besteed; zonodig wordt tussen provincies geschoven met verplichtingenruimte en/of kas binnen het betreffende rijksdoel.

Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst in een provincie onderuitputting van het rijksbudget voor een rijksdoel dreigt te ontstaan, is een kasschuif (binnen de huidige begrotingsvoorwaarden) tussen rijksdoelen één van de opties ter voorkoming hiervan. In dat geval zal overleg plaatsvinden tussen rijk en de provincie.

2.2 Taskforce Landelijk Gebied

Uitfinanciering van lopende verplichtingen in klassieke landinrichtingsprojecten vindt plaats conform de bestuurlijke afspraken, die rijk en de gezamenlijke provincies hebben gemaakt in het kader van de Taskforce Landelijk Gebied (zie bijlage 4).

2.3 Vervallen doelen

Flevoland doet in het kader van de knelpuntenanalyse UC 2005-2006 over 'vervallen doelen' geen beroep op financiering van het Rijk.

2.4 EU-cofinanciering

Rijk en de gezamenlijke provincies maken een afspraak over de jaarlijks conform de rijksbegroting te realiseren EU-cofinanciering, welke onderdeel uitmaakt van de bijdragen derden voor inrichting.

2.5 Relatie met voorgaande uitvoeringscontracten

Lopende afspraken uit voorgaande contracten zullen door rijk en provincie Flevoland volgens de afspraken uit die contracten afgerond worden. De verantwoording zal geschieden, zoals dat in de voorgaande contracten is afgesproken. Deze contracten kunnen daarna afgerond worden.

Artikel 3 Instrumenten en uitvoerende diensten

3.1 Instrumenten

Gedurende de uitvoeringsperiode is de provincie Flevoland vrij om de beschikbaar gestelde gelden naar eigen inzicht met het bestaande rijksinstrumentarium (SGB of anderszins) te besteden ten behoe-

⁵ Betreft juridische verplichtingen

ve van de in deze overeenkomst afgesproken prestaties. Een uitzondering hierop vormt het in artikel 1.9 opgenomen rijksbudget voor grondgebonden landbouw. Dit budget dient volledig via de Regeling kavelruil te worden besteed.

3.2 Capaciteit Dienst Landelijk Gebied

Om de onder artikel 1 genoemde prestaties te realiseren stelt het rijk capaciteit van de Dienst Landelijk Gebied beschikbaar aan de provincie Flevoland: in 2005 € 269.897 (3117 uur) en in 2006 *indicatief* € 330.636 (3818 uur). De door DLG uit te voeren werkzaamheden zullen worden vastgelegd in de prestatieovereenkomst tussen de provincie Flevoland en de provinciale DLG (zie bijlage 5). Bij deze capaciteit is nog geen rekening gehouden met de benodigde inzet van DLG voor voorfinanciering door de provincie Flevoland.

Werkafspraken met DLG worden vastgelegd in de prestatieovereenkomst tussen de provincie Flevoland en DLG.

Artikel 4. Inwerkingtreding en uitvoeringsperiode

4.1 Inwerkingtreding overeenkomst

De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en werkt terug tot 1 januari 2005.

4.2 Uitvoeringsperiode: looptijd en uitfinancieringsperiode

De uitvoeringsperiode wordt onderverdeeld in de looptijd van de overeenkomst en de uitfinancieringsperiode. De looptijd heeft betrekking op de jaren 2005 en 2006. Alleen in deze periode kunnen nieuwe verplichtingen worden aangegaan. Na deze periode volgt een uitfinancieringsperiode voor aangegane verplichtingen. In deze periode (2007-2011) worden de werkzaamheden afgerond en de prestaties opgeleverd.

Artikel 5. Rapportage en verantwoording

5.1 Voortgangsrapportage over 2005 en 2006

De provincies verstrekken het rijk een voortgangsrapportage over 2005 (op 1 maart 2006) en 2006 (op 1 maart 2007). Deze rapportage wordt opgesteld op basis van een nog nader tussen rijk en provincies overeen te komen format.

5.2 Verantwoording over 2005 en 2006

De provincies verstrekken het rijk op 1 maart 2007 een verantwoording over de periode 2005-2006. Deze verantwoording omvat de voortgangsrapportages over 2005 en 2006 alsmede een toelichting per operationeel doel.

5.3 Voortgangsrapportages gedurende de uitfinancieringsperiode

Gedurende de uitfinancieringsperiode (2005-2011) zal door de provincies jaarlijks op 1 maart over het voorafgaande jaar over de voortgang van de uitfinanciering van in 2005-2006 aangegane verplichtingen worden gerapporteerd conform het in artikel 5.1 genoemde format.

5.4 Eindrapportage

De provincies verstrekken het rijk op 1 maart 2011 een eindrapportage over de in de periode 2005-2006 aangegane verplichtingen en de hiermee gerealiseerde prestaties. De prestaties dienen conform de kwaliteitseisen en randvoorwaarden van het MJP te zijn gerealiseerd. Deze eindrapportage wordt opgesteld op basis van het in artikel 5.1 genoemde format.

5.5 Visitatie

Op een nader te kiezen moment gedurende de uitvoeringsperiode van de overeenkomst zal visitatie plaatsvinden. Deze visitatie vindt plaats door een daartoe in te stellen commissie en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de overeenkomst door de sturing en het werkproces

van de partijen tegen het licht te houden en te versterken. De visitatie heeft tot doel zicht te krijgen op de waarschijnlijkheid dat de in deze overeenkomst afgesproken prestaties binnen de aangegeven termijn worden gerealiseerd. De visitatie zal plaatsvinden volgens de in het kader van het ILG te ontwikkelen werkwijze.

Artikel 6. Wijzigingen en geschillen

6.1 Wijziging van de overeenkomst

- a. Uitgangspunt is dat de overeenkomst voor een tweejarige periode afgesloten wordt en dat afspraken over doelen en budgetten voor 2005 en 2006 in beginsel vastliggen.
- b. Beleidswijzigingen van rijk of de provincie, die leiden tot vermindering van het rijksbudget, bijdragen van de provincie of bijdragen van derden, of die onderlinge verschuiving in rijksdoelen beogen, hebben echter direct doorwerking gedurende de looptijd van deze overeenkomst. In dat geval zal in overleg tussen rijk en provincies deze overeenkomst in november 2005 worden geactualiseerd.
- c. Indien onvoorziene omstandigheden opkomen, die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst, of uit de voortgangsrapportage over 2005 blijkt dat omstandigheden (ingrijpend) zijn gewijzigd, zullen partijen over (de noodzaak van) wijziging van deze overeenkomst in overleg treden.
- d. Partijen treden in overleg binnen 30 dagen nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld.

6.2 Geschillen

- a. Indien in verband met de uitvoering van deze overeenkomst tussen partijen een geschil ontstaat zal allereerst worden getracht dit op te lossen in onderling overleg. Daarbij zal altijd ruimte worden geboden aan de provincie om wijzigingen met de lokale overheden en gebiedspartijen door te spreken.
- b. Bij niet-nakoming van verplichtingen uit deze overeenkomst hebben partijen de plicht hierover met elkaar in overleg te treden.
- c. Partijen treden in overleg binnen 30 dagen nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld.
- d. Mocht het overleg niet binnen zes weken tot oplossing van het geschil leiden, dan zullen partijen het geschil ter beslechting voorleggen aan een adviseur die een voor partijen bindende uitspraak zal formuleren.
- e. In geval van meningsverschil over de te kiezen persoon, zal de in het vorige lid genoemde adviseur worden benoemd door de president van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.
- f. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7. Overige bepalingen

1. De bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst.
2. Ingeval van strijdigheid tussen het bepaalde in de bijlagen en het bepaalde in de artikelen van deze overeenkomst prevaleert het bepaalde in de artikelen.
3. Rijk en provincie dragen beiden zorg voor een aanspreekpunt in het kader van deze overeenkomst, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.

Aldus overeengekomen en in viervoud ondertekend op 26 mei 2005 te Den Haag,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwaliteit

mede namens,

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN
MILIEUBEHEER en DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Dr. C.P. Veerman

DE PROVINCIE FLEVOLAND

Namens deze,

Ir. W.G. de Raad

BIJLAGEN

Bijlage 1a	Verdeling totaal budget grondverwerving 2005
Bijlage 1b	Verdeling totaal budget grondverwerving 2006
Bijlage 1c	Verkoopstaakstelling 2005 / 2006
Bijlage 1d	Verdeling budget EHS-nieuwe natuur 2005 / 2006
Bijlage 1e	Verdeelsleutels verplichtingen inrichting 2005-2006 o.b.v. restanttaakstellingen per operationeel doel
Bijlage 1f	Verdeelsleutels rijksbudget inrichting 2005 / 2006 o.b.v. restanttaakstellingen per operationeel doel
Bijlage 1g	Verdeelsleutels intensiveringsmiddelen binnen en buiten reconstructie zandgebieden 2005 / 2006
Bijlage 1h	Verdeelsleutels bodemsanering 2005 en 2006
Bijlage 1i	Verdeelsleutel uitfinanciering aangegane verplichtingen voor 2005 / 2006
Bijlage 1j	Verdeling kasbudgetten SGB
Bijlage 1k	Uitfinanciering grondverwerving Bos en landschap
Bijlage 1l	Kasbudget uitfinanciering verplichtingen landinrichting en NBL
Bijlage 1m	Taakstelling EU-cofinanciering (EU-POP) in € mln.
Bijlage 2	Kwaliteitseisen en randvoorwaarden operationele doelen
Bijlage 3a	Toepassing van normkosten
Bijlage 3b	Rijksbijdrage nieuwe verplichtingen UC 2005-2006
Bijlage 4	(Versnelde) afronding klassieke landinrichtingsprojecten
Bijlage 5	Toegewezen capaciteit DLG voor het UC 2005 – 2006 per provincie

Bijlage 1A

Verdeling totaal budget grondverwerving 2005

(Op basis van restanttaakstellingen MJP peildatum 1-1-2004 en modelovereenkomst 16 maart 2005)

provincie	EHS-nieuwe natuur						EHS-robuste verbindingen						EHS-natte natuur (ZH-Delta)			
	NATUUR															
	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	
Groningen	3,4	4,101	117	0,0	0,000	0	3,0	0,435	12	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	
Fryslân	7,0	2,401	69	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	
Drenthe	5,5	4,210	120	0,0	0,000	0	9,1	1,320	38	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	
Overijssel	15,6	11,280	322	0,0	0,000	0	13,1	1,900	54	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	
Gelderland	8,2	11,715	335	0,0	0,000	0	15,4	2,233	64	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	
Utrecht	8,1	5,878	168	26,6	0,984	14	6,4	0,928	27	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	
Noord Holland	9,9	7,229	207	39,0	1,443	21	12,5	1,813	52	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	
Flevoland	0,5	0,171	5	0,0	0,000	0	0,7	0,102	3	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	
Zuid Holland	7,3	4,355	124	34,4	1,273	18	11,4	1,653	47	100,0	5,955	157	0,0	0,000	0	
Zeeland	1,5	1,887	54	0,0	0,000	0	2,8	0,406	12	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	
Noord Brabant	19,7	16,603	474	0,0	0,000	0	10,2	1,479	42	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	
Limburg	13,3	7,728	221	0,0	0,000	0	15,5	2,248	64	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	
Totaal	100,0	77,558	2.216	100,0	3,700	53	100,0	14,500	415	100,0	5,955	157	100,0	5,955	157	

72.558

provincie	RECREATIE						TOTAAL					
	RECREATIE OM DE STAD											
	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)
Groningen	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	2,9%	4,536	130			
Fryslân	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	1,5%	2,401	69			
Drenthe	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	3,6%	5,530	158			
Overijssel	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	8,5%	13,179	377			
Gelderland	6,4	3,661	52	0,0	0,000	0	11,3%	17,608	451			
Utrecht	10,1	5,777	83	0,0	0,000	0	8,1%	12,583	277			
Noord Holland	31,6	18,075	258	40,9	3,395	48	17,5%	27,116	517			
Flevoland	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	0,2%	0,273	8			
Zuid Holland	51,9	29,687	424	59,1	4,905	70	26,8%	41,650	752			
Zeeland	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	1,5%	2,293	66			
Noord Brabant	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	11,6%	18,082	517			
Limburg	0,0	0,000	0	0,0	0,000	0	6,4%	9,975	285			
Totaal	100,0	57,200	817	100,0	8,300	119	100,0%	155,2	3.604			

> Uitgangspunt EHS-nieuwe natuur: totaal budget uit modelovereenkomst (€ 77,6 mln.) incl. € 5 mln. Renkumse Beek.

Bijlage 1B

Verdeling totaal budget grondverwerving 2006

(Op basis van restanttaakstellingen MJP peildatum 1-1-2004 en modelovereenkomst 16 maart 2005)

provincie	EHS-nieuwe natuur					EHS-robuste verbindingen					EHS-natte natuur (ZH-Delta)				
	EHS-nieuwe natuur					EHS-robuste verbindingen					EHS-natte natuur (ZH-Delta)				
	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	waarvan in bufferzone budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln €	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	
Groningen	3.4	4,878	139	0.0	0,000	0	3.0	0,420	12	0.0	0,000	0.0	0,000	0	
Fryslân	7.0	3,788	108	0.0	0,000	0	0.0	0,000	0	0.0	0,000	0.0	0,000	0	
Drenthe	5.5	5,397	154	0.0	0,000	0	9.1	1,274	36	0.0	0,000	0.0	0,000	0	
Overijssel	15.6	14,179	405	0.0	0,000	0	13.1	1,834	52	0.0	0,000	0.0	0,000	0	
Gelderland	8.2	6,876	196	0.0	0,000	0	15.4	2,156	62	0.0	0,000	0.0	0,000	0	
Utrecht	8.1	8,258	236	26.6	2,527	36	6.4	0,896	26	0.0	0,000	0.0	0,000	0	
Noord Holland	9.9	7,748	221	39.0	3,705	53	12.5	1,750	50	0.0	0,000	0.0	0,000	0	
Flevoland	0.5	0,271	8	0.0	0,000	0	0.7	0,098	3	0.0	0,000	0.0	0,000	0	
Zuid Holland	7.3	3,950	113	34.4	3,268	47	11.4	1,596	46	100.0	6,700	100.0	6,700	176	
Zeeland	1.5	1,680	48	0.0	0,000	0	2.8	0,392	11	0.0	0,000	0.0	0,000	0	
Noord Brabant	19.7	22,966	656	0.0	0,000	0	10.2	1,428	41	0.0	0,000	0.0	0,000	0	
Limburg	13.3	10,265	293	0.0	0,000	0	15.5	2,170	62	0.0	0,000	0.0	0,000	0	
Totaal	100.0	90,254	2,579	100.0	9,500	136	100.0	14,000	400	100.0	6,700	100.0	6,700	176	

provincie	RECREATIE OM DE STAD					TOTAAL				
	RECREATIE OM DE STAD					TOTAAL				
	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	waarvan in bufferzone budget in mln €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	
Groningen	0.0	0,000	0	0.0	0,000	0	3.4%	5,298	151	
Fryslân	0.0	0,000	0	0.0	0,000	0	2.4%	3,788	108	
Drenthe	0.0	0,000	0	0.0	0,000	0	4.3%	6,671	191	
Overijssel	0.0	0,000	0	0.0	0,000	0	10.3%	16,013	458	
Gelderland	6.4	4,282	61	0.0	0,000	0	8.6%	13,313	319	
Utrecht	10.1	6,757	97	0.0	0,000	0	10.2%	15,911	358	
Noord Holland	31.6	21,140	302	40.9	3,395	48	19.7%	30,638	573	
Flevoland	0.0	0,000	0	0.0	0,000	0	0.2%	0,369	11	
Zuid Holland	51.9	34,721	496	59.1	4,905	70	30.3%	46,967	831	
Zeeland	0.0	0,000	0	0.0	0,000	0	1.3%	2,072	59	
Noord Brabant	0.0	0,000	0	0.0	0,000	0	15.7%	24,394	697	
Limburg	0.0	0,000	0	0.0	0,000	0	8.0%	12,435	355	
Totaal	100.0	66,900	956	100.0	21,300	119	100.0%	177.9	4,111	

Bijlage 1C

Verkooptaakstelling 2005

	VINAC		aflossing convenantsmiddelen	
	Verdeling in %	bedrag in mln €	Verdeling in %	bedrag in mln €
Groningen	15,7	3,595	9,4	1,222
Fryslân	9,0	2,061	8,4	1,092
Drenthe	14,2	3,252	12,7	1,651
Overijssel	9,7	2,221	8,0	1,040
Gelderland	8,4	1,924	13,3	1,729
Utrecht	4,2	0,962	4,0	0,520
Noord Holland	4,1	0,939	9,0	1,170
Flevoland	0,0	0,000	0,0	0,000
Zuid Holland	15,2	3,481	16,7	2,171
Zeeland	6,2	1,420	6,0	0,780
Noord Brabant	10,1	2,313	9,2	1,196
Limburg	3,2	0,733	3,3	0,429
Totaal	100,0	22,900	100,0	13,000

> Het af te lossen bedrag convenantsmiddelen in 2005 is ingeschat op € 13 mln.

Verkooptaakstelling 2006

	VINAC		aflossing convenantsmiddelen	
	Verdeling in %	bedrag in mln €	Verdeling in %	bedrag in mln €
Groningen	15,7	3,595	9,4	0,940
Fryslân	9,0	2,061	8,4	0,840
Drenthe	14,2	3,252	12,7	1,270
Overijssel	9,7	2,221	8,0	0,800
Gelderland	8,4	1,924	13,3	1,330
Utrecht	4,2	0,962	4,0	0,400
Noord Holland	4,1	0,939	9,0	0,900
Flevoland	0,0	0,000	0,0	0,000
Zuid Holland	15,2	3,481	16,7	1,670
Zeeland	6,2	1,420	6,0	0,600
Noord Brabant	10,1	2,313	9,2	0,920
Limburg	3,2	0,733	3,3	0,330
Totaal	100,0	22,900	100,0	10,000

> Het laatste af te lossen bedrag convenantsmiddelen is € 10 mln. in 2006.

Bijlage 1D

Verdeling budget EHS-nieuwe natuur 2005

provincie	EHS-NIEUWE NATUUR							
	Rijksbudget			Voorfinanciering		Bijdragen provincies		Exploitatiewinst BBL
	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	budget in mln €	oppervlakte (ha)	oppervlakte (ha)	oppervlakte (ha)	oppervlakte (ha)
Groningen	3.4	0,704	20	2,935	84	0,354	10	0,109
Fryslân	7.0	1,449	41	0,000	0	0,728	21	0,224
Drenthe	5.5	1,138	33	2,324	66	0,572	16	0,176
Overijssel	15.6	3,229	92	5,929	169	1,622	46	0,499
Gelderland	8.2	6,697	191	3,902	111	0,853	24	0,262
Utrecht	8.1	1,677	48	3,100	89	0,842	24	0,259
Noord Holland	9.9	2,049	59	3,833	110	1,030	29	0,317
Flevoland	0.5	0,103	3	0,000	0	0,052	1	0,016
Zuid Holland	7.3	1,511	43	1,851	53	0,759	22	0,234
Zeeland	1.5	0,310	9	1,373	39	0,156	4	0,048
Noord Brabant	19.7	4,078	117	9,846	281	2,049	59	0,630
Limburg	13.3	2,753	79	3,166	90	1,383	40	0,426
Totaal	100.0	25,699	734	38,259	1,093	10,400	297	3,200

20,699

Verdeling budget EHS-nieuwe natuur 2006

provincie	EHS-NIEUWE NATUUR							
	Rijksbudget (incl. leningen)			Voorfinanciering		Bijdragen provincies		Exploitatiewinst BBL
	verdeling in %	budget in mln €	oppervlakte (ha)	budget in mln €	oppervlakte (ha)	oppervlakte (ha)	oppervlakte (ha)	oppervlakte (ha)
Groningen	3.4	1,360	39	3,038	87	0,354	10	0,126
Fryslân	7.0	2,801	80	0,000	0	0,728	21	0,259
Drenthe	5.5	2,200	63	2,421	69	0,572	16	0,204
Overijssel	15.6	6,241	178	5,738	164	1,622	46	0,577
Gelderland	8.2	3,281	94	2,439	70	0,853	24	0,303
Utrecht	8.1	3,241	93	3,875	111	0,842	24	0,300
Noord Holland	9.9	3,961	113	2,391	68	1,030	29	0,366
Flevoland	0.5	0,200	6	0,000	0	0,052	1	0,019
Zuid Holland	7.3	2,921	83	0,000	0	0,759	22	0,270
Zeeland	1.5	0,600	17	0,868	25	0,156	4	0,056
Noord Brabant	19.7	7,882	225	12,307	352	2,049	59	0,729
Limburg	13.3	5,321	152	3,069	88	1,383	40	0,492
Totaal	100.0	40,008	1,143	36,146	1,033	10,400	297	3,700

106

Biilage 1e	Verdeelsleutels verplichtingen inrichting 2005-2006 o.b.v. restantaakstellingen per operationeel doel
------------	---

Betreft de totale verplichtingenruimte 2005-2006: conform modelovereenkomst 16 maart 2005

Merendeels op basis van restanttaakstellingen inrichting projecten in voorbereiding per 1-1-2004

Merendeels op basis van restanttaakstellingen inrichting projecten in voorbereiding per 1-1-2004

NATUUR

provincie	EHS-nieuwe natuur			EHS-robuuste verbindingen			EHS-natte natuur (ZH-Delta)		
	verdeling in %	budget in mln. €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln. €	oppervlakte (ha)	verdeling in %	budget in mln. €	oppervlakte (ha)
Groningen	4,0%	3,040	317	4,9%	0,686	51	0,0%	-	-
Fryslân	10,3%	7,828	815	0,0%	-	-	0,0%	-	-
Drenthe	6,5%	4,940	515	12,3%	1,722	129	0,0%	-	-
Overijssel	15,8%	12,008	1,251	12,8%	1,792	134	0,0%	-	-
Gelderland	10,5%	7,980	831	17,1%	2,394	179	0,0%	-	-
Utrecht	7,0%	5,320	554	6,0%	0,840	63	0,0%	-	-
Noord Holland	6,7%	5,092	530	9,2%	1,288	97	0,0%	-	-
Flevoland	1,1%	0,836	87	1,1%	0,154	12	0,0%	-	-
Zuid Holland	5,3%	4,028	420	8,3%	1,162	87	100,0%	16,500	666
Zeeland	3,1%	2,356	245	3,8%	0,532	40	0,0%	-	-
Noord Brabant	17,2%	13,072	1,362	8,7%	1,218	91	0,0%	-	-
Limburg	12,5%	9,500	990	15,8%	2,212	166	0,0%	-	-
Totaal	100%	76,000	7,917	100,0%	14,000	1,049	100%	16,500	666

RECREATIE

MILIEU

provincie	Recreatie om de Stad		oppervlakte (ha)	milieu		waaraan verdrogings- bestrijding	overig milieu
	verdeling in %	budget in mln. €		verdeling in %	budget in mln. €		
Groningen	0,0%	-	-	6,3%	5,191	2,596	2,596
Fryslân	0,0%	-	-	8,6%	7,086	3,543	3,543
Drenthe	0,0%	-	-	8,7%	7,169	3,584	3,584
Overijssel	0,0%	-	-	10,1%	8,322	4,161	4,161
Gelderland	6,3%	4,202	97	14,1%	11,618	5,809	5,809
Utrecht	12,7%	8,471	195	6,2%	5,109	2,554	2,554
Noord Holland	32,1%	21,411	492	3,1%	2,554	1,277	1,277
Flevoland	0,0%	-	-	8,6%	7,086	3,543	3,543
Zuid Holland	49,0%	32,683	751	8,1%	6,674	3,337	3,337
Zeeland	0,0%	-	-	4,3%	3,543	1,772	1,772
Noord Brabant	0,0%	-	-	13,7%	11,289	5,644	5,644
Limburg	0,0%	-	-	8,2%	6,757	3,378	3,378
Totaal	100%	66,700	1.535	100,0%	82,400	41,200	41,200

> On basis van de huidige subsidieregulering kan door het realiseren van bijdragen derden, de totale verplichtingenruimte voor EHS worden verhoogd.

> De totale verplichtingenruimte Nationaal Landschap en reconstructie zandgebieden wordt door de provincies zelf aangegeven. Voor Nationaal landschap geldt een verhouding tussen rijk en derden van 1:2; voor reconstructie zandgebieden geldt een verhouding van 1:2-2,5.

> Totale verplichtingenruimte is inclusief benodigde verplichtingenruimte voorbereidingskosten en kadasterkosten.

[illegible]

Biilage 1f	Verdeelsleutels rijksbudget inrichting 2006 o.b.v. restantaakstellingen per operationeel doel
------------	---

[illegible]

[illegible]

Bijlage 2: Kwaliteitseisen en randvoorwaarden operationele doelen

EHS

Kwaliteitseisen en randvoorwaarden:

- De EHS wordt planologisch beschermd (zie de Nota Ruimte).
- De natuurkwaliteit in de EHS wordt nagestreefd conform de (27) natuurdoelen zoals aangegeven op de Landelijke Natuurdoelenkaart.
- De gewenste milieu- en watercondities worden gerealiseerd, zodat de verschillende natuurdoeltypen kunnen voortbestaan of worden ontwikkeld.
- Bescherming van soorten plaats vindt op basis van het Meerjarenprogramma Soortenbeleid (ook buiten de EHS). Aanvullende verplichtingen kunnen gelden t.a.v. de te beschermen soorten en habitats in de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR)-gebieden, in de Natuurbeschermingswetgebieden en op basis van de Flora en Faunawet.
- Realisatie van natte natuur vindt plaats binnen de kaders van de Samenwerkingsafpraak Veiligheid en Natte Natuur.
- Het oplossen van knelpunten robuuste verbindingen (ontsnippering) vindt plaats binnen de kaders van het Meerjarenprogramma Ontsnippering.
- Realisatie van EHS in bufferzones vindt plaats binnen de kaders van het Bufferzoneconvenant.
- De natuurterreinen worden opengesteld voor het publiek, tenzij bijzondere soorten of ecosystemen daardoor niet goed kunnen voortbestaan.
- Er is sprake van duurzaam medegebruik (defensie, recreatie, bosbouw, etc.).

Taakstelling landelijk:

275.000 ha EHS in 2018, waarvan via verwerving en/of inrichting:

- 151.500 ha nieuwe natuur (voorheen: reservaten/natuurontwikkelingsgebieden);
- 27.000 ha robuuste verbindingen;
- 3.174 ha EHS in bufferzones;
- 3.000 ha natte natuur in de Zuidhollandse Delta;
- 500 ha natte natuur in Noord-Nederland.

De grondverwerving is in 2015 afgerond.

Het budget voor verwerving EHS is voor 50% t.b.v. Staatsbosbeheer en voor 50% t.b.v. particuliere natuurbeschermingsorganisaties.

Recreatie om de Stad (Grootschalig Groen)

Kwaliteitseisen en randvoorwaarden:

Realisatie van een dagrecreatiegebied:

- met een gemiddelde opvangcapaciteit van 20 personen per dag per ha;
- dat volledig is opengesteld en zonder betaling toegankelijk voor het publiek;
- bereikbaar via met name wandel- en fietspaden vanuit de woonomgeving;
- realisatie van Recreatie om de Stad in bufferzones vindt plaats binnen de kaders van het Bufferzoneconvenant.

Alle recreatiegebieden die worden gerealiseerd behoeven een overeenkomstige planologische bestemming. Voor de rijksbufferzones worden provincies gevraagd om in hun streekplan de begrenzing aan te geven en zorg te dragen voor adequate planologische bescherming.

Verwerving en inrichting van Recreatie om de Stad betreft de uitvoering van het bestaande programma. Dit programma is vastgelegd in een projectenlijst.

Taakstelling (verwerving en inrichting):

15.891 ha Grootschalig Groen in 2013, waarvan 6.593 ha in bufferzones.

Landelijke Routenetwerken

Kwaliteitseisen en randvoorwaarden:

- Het realiseren en instandhouden van landelijke, aaneengesloten routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen.
- De provincies geven bekendheid aan de drie routenetwerken.

Taakstelling:

- Wandelen: 4.500 km in 2012;
- Fietsen: 4.500 km in 2012;
- Varen: 4.400 km in 2012.

Nationaal Landschap

Kwaliteitseisen en randvoorwaarden:

- Gebiedsspecifieke kwaliteiten zijn leidend voor de ruimtelijke ontwikkeling, zodat Nationale Landschappen zich ontwikkelen met (gebiedseigen) kwaliteit. Per Nationaal Landschap zijn drie kenmerkende gebiedsspecifieke kwaliteiten benoemd (zie Nota Ruimte).
- Behoud, beheer en versterking van de gebiedsspecifieke landschapskwaliteiten. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied.
- Het Nationaal Landschap is zonder betaling toegankelijk voor het publiek ten behoeve van recreatief medegebruik.
- In de uitvoeringsprogramma's is specifiek aandacht gegeven aan grondgebonden landbouw, veenweideproblematiek, natuur (additioneel aan EHS en buiten EHS), landschapselementen, toerisme en (extensieve) recreatie.
- In de uitvoeringsprogramma's zijn specifieke cultuurhistorische doelen beschreven en het ambitieniveau is hierbij aangegeven. Alle aspecten van de cultuurhistorie dienen hierbij te worden betrokken: archeologie, historische (steden)bouwkunde en historische geografie evenals de cultuurhistorische gebiedskenmerken zoals opgenomen in de Nota Belvedere.
- In de uitvoeringsprogramma's is specifiek het ambitieniveau aangegeven voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor recreatief medegebruik.

Taakstelling:

Realisatie van 20 Nationale Landschappen (conform uitvoeringsprogramma's).

Grondgebonden landbouw

Kwaliteitseisen en randvoorwaarden:

- de landbouwgebonden infrastructuur en ontsluiting is met ten minste 25% verbeterd t.o.v. de uitgangssituatie;
- melkveehouderijbedrijven (> 70 nge) beschikken over een huiskavel van ten minste 0,3 ha per melkkoe;
- van overige bedrijven is het aantal veldkavels met ten minste 25% afgenomen en de huiskavelgrootte met ten minste 50% toegenomen.

Taakstelling:

Geen taakstelling.

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen

Thema's pilots:

- *Stimuleren levende bodem* : hierbij kan gedacht worden aan: bodemvruchtbaarheid, bodemweerbaarheid, bodemstructuur;
- *Natuurlijke ziekten- en plaagregulatie*: aspecten hierbij zijn bijvoorbeeld: uitgangsmateriaal; rol van natuurlijk vijanden van ziekten en plagen in plaagonderdrukking; effecten van groen/blauwe dooradering en vruchtwisseling; versterking van de weerbaarheid via mengteelt/ondergroei;
- *Behoud en duurzaam gebruik van de genetische basis van de landbouw*: te denken valt aan: behoud en benutten van de genetische variatie t.b.v. reproductie; gebruik van genetische variatie ter verhoging van de natuurlijke weerbaarheid tegen ziekten.

Water-herstel van regionale watersystemen

Kwaliteitseisen en randvoorwaarden:

- aanvaardbare wateroverlast, uitgaande van het principe van vasthouden, bergen en afvoeren;
- acceptabel watertekort, uitgaande van het principe van vasthouden, bergen en aanvoeren;
- juiste waterverdeling ten behoeve van de functies, maar ook een goede afstemming van inrichting en gebruik op het (grond)watersysteem;
- minder bodemdaling in veenweidegebieden;
- evenwichtige onttrekking en aanvulling van grondwater;
- bestrijding van de verdroging in EHS/VHR-gebieden (in 2018 met prioriteit in natuurkernen EHS en VHR-gebieden).

Reconstructie zandgebieden

De reconstructie zandgebieden is als zodanig geen rijksdoel, maar een gebiedscategorie waarbinnen diverse rijksdoelen worden gerealiseerd. Het betreft hier onderstaande rijksdoelen:

- EHS-flankerend beleid (ontsnippering robuuste verbindingen, verdrogingsbestrijding en vermindering ammoniakemissie; zie ook onder EHS);
- duurzame landbouw;
- water (conform MJP);
- rijksdoelen conform het MJP.

Kwaliteitseisen en randvoorwaarden:

- De planvorming moet voldoen aan het gestelde in het Rijksbeleidskader Reconstructieplannen met een voldoende onderbouwing van de integrale afwegingen en de gemaakte keuzes.
- Er moet sprake zijn van ruimtelijke zonering.
- De uitvoering wordt afgestemd op de beschikbare middelen en de gestelde termijn.

Taakstelling:

Realisatie van 12 reconstructiegebieden in 2015.

Bijlage 3a: Toepassing van normkosten

1. De normkosten en LNV-normbijdrage voor inrichting EHS, Recreatie om de Stad en Landelijke Routenetwerken worden in 2005 ingevoerd voor nieuwe verplichtingen. Dit betekent dat voor de inrichting van EHS-nieuwe natuur € 9.600 per ha beschikbaar is; dit budget mag besteed worden aan doelen/maatregelen naar keuze van de provincie onder de voorwaarde dat:
 - financiering plaats vindt uit het EHS-budget;
 - verantwoording plaats vindt op EHS;
 - de gemaakte kosten voor niet-EHSdoelen/maatregelen noodzakelijk zijn om **draagvlak** te creëren voor de EHS;
 - de EHS **kwantitatief** (=rijksverplichtingenruimte EHS gedeeld door 9.600) en **kwalitatief** vóór 2018 wordt gerealiseerd.

Onder deze voorwaarden kan in 2005-2006 een (groot) deel van het EHS-budget bij **integrale** projecten worden ingezet voor knelpunten vervallen doelen (bos en landschap, ruimtelijke structuur etc.) en doelen zonder geld (landbouw), mits dit in de periode 2007-2018 zodanig wordt rechtgetrokken dat er voor elke € 9.600 van het rijk 1 ha EHS kwalitatief is gerealiseerd.
2. De huidige subsidieregelgeving blijft nog 2 jaar in stand; dit betekent in landinrichtingsprojecten dat nog 2 jaar bijdragen derden voor EHS worden ontvangen, die onder bovengenoemde voorwaarden besteed kunnen worden aan knelpunten vervallen doelen/doelen zonder geld in het betreffende integrale project.
3. De normkosten gelden niet per project, maar per provincie: de gemiddelde (door het rijk te subsidiëren) kosten over alle projecten in één provincie mogen maximaal gelijk zijn aan de normkosten.
4. Juridische verplichtingen worden volledig door het rijk uitgefincierd. Als werkdefinitie wordt uitgegaan van de rijksbijdragetoezeggingen inrichting in het kader van landinrichting (incl. eventuele kostenstijging) en overige subsidiebeschikkingen. Indien de in te richten gronden in het kader van landinrichting nog moeten worden verworven, worden deze ook als juridisch verplicht beschouwd.
5. Voor knelpunten in sectorale (landbouw)projecten dient financiering te worden gehaald uit de extra budgetten (oplopend tot € 160 mln.), die beschikbaar komen n.a.v. de afspraken in de Werkconferentie landbouw.

Bijlage 3b: Rijksbijdrage nieuwe verplichtingen UC 2005-2006

Per 1-1-2005.

MJP-doel	(Norm)kosten	Bijdrage	Bijdrage	opmerkingen
	€ per ha	rijk %	rijk € per ha	
EHS				
Nieuwe natuur	9.600		9.600	bijdrage rijk is een gemiddelde per provincie
Robuuste verbindingen	13.341		13.341	bijdrage rijk is een gemiddelde per provincie
Recreatie om de Stad (RodS)	43.500		26.100	bijdrage rijk is een gemiddelde per provincie
met ingang van 2007	43.500		21.750	bijdrage rijk is een gemiddelde per provincie
Nationaal Landschap	nog geen normkosten van toepassing			
betreft versterking, toegankelijkheid, cultuurhistorie		50		
met ingang van 2007		33,3		
Landelijke Routenetwerken				
wandelen - kwaliteitsimpuls	769		231	bijdrage rijk is een gemiddelde per provincie
wandelen - kwaliteitsbewaking	86		26	bijdrage rijk is een gemiddelde per provincie
fietsen - kwaliteitsimpuls	4.334		1.300	bijdrage rijk is een gemiddelde per provincie
fietsen - kwaliteitsbewaking	86		26	bijdrage rijk is een gemiddelde per provincie
varen	165.912		16.591	bijdrage rijk is een gemiddelde per provincie
Milieu	nog geen normkosten van toepassing			
milieumaatregelen		50		
Grondgebonden landbouw	nog geen normkosten van toepassing			
grondgebonden landbouw	875		569	<u>betreft indicatieve</u> normkosten per provincie in 2005 en 2006 wordt een deel van de bijdrage derden gefinancierd door het rijk uit de landinrichtingsrente
Draagvlak en inpassing EHS/RodS				
<i>Bijdrage rijk maakt onderdeel uit van de normkosten EHS/RodS TOT een bedrag van € 9.600 per ha EHS (gemiddeld per provincie) en € 26.100 per ha RodS (gemiddeld per provincie)</i>				
Te subsidiëren maatregelen zijn onder andere:				
grondgebonden landbouw				
wegen van algemeen belang				
waterbeheersing				
recreatiegebieden				
recreatieve lijnelementen en voorzieningen				
bos en landschap (buiten EHS)				
ruimtelijke structuur				
algemene kosten (voorbereiding, Kadaster, L-cie)				
Voor de toepassing van subsidiepercentages geldt het vigerende subsidiebeleid!				

Vervallen doelen	voorzover bestuurlijk afgesproken
Vervallen doelen zijn onder andere:	
recreatiegebieden	
recreatieve lijnelementen en voorzieningen	
bos en landschap (buiten EHS)	
ruimtelijke structuur	
Over de financiering van knelpunten vervallen doelen worden nog naderen afspraken gemaakt (zie artikel 2.3 van het UC).	

Bijlage 4: (versnelde) afronding klassieke landinrichtingprojecten

n.v.t.

Bijlage 5: toegewezen capaciteit DLG voor het UC 2005-2006 per provincie

	2005		2006	
	uren	€	Uren	€
Groningen	39.598	3.429.200	40.363	3.495.454
Fryslan	40.280	3.488.262	40.096	3.472.273
Drenthe	37.932	3.284.928	36.342	3.147.204
Overijssel	56.972	4.933.759	74.770	6.475.113
Gelderland	62.566	5.418.225	74.583	6.458.851
Utrecht	42.247	3.658.565	48.411	4.192.391
Noord-Holland	58.691	5.082.603	60.782	5.263.693
Flevoland	3.117	269.897	3.818	330.636
Zuid-Holland	123.934	10.732.653	116.181	10.061.249
Zeeland	37.143	3.216.577	35.232	3.051.128
Noord-Brabant	88.503	7.664.365	112.935	9.780.155
Limburg	56.750	4.914.522	75.236	6.515.464
<i>concern</i>	6.489	561.947	6.327	547.899
TOTAAL	654.221	56.655.505	725.075	62.791.511