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Kern mededeling: 

De provincie heeft met het programma Nieuwe Natuur (pNN) een maatschappe­
lijke uitvraag georganiseerd waar een ieder voorstellen op kon Indienen om 
Nieuwe Natuur te ontwikkelen. 
In 2014 heeft de gemeente Urk samen met Stichting Flevo-landshap het project 
'Urkerveld' Ingediend. Met het toewijzingsbesluit voor het programma Nieuwe 
Natuur hebben Provinciale Staten op 17 december 2014 het project gehonoreerd. 
Het 'Urkerveld' ligt ten noorden van het Urkerbos en sluit daar direct op aan. 
Doel van het project is de aanleg van een toegankelijk en beleefbaar natuurge­
bied als overgangszone tussen het Urkerbos, de Ijsselmeerdijk en het open agra­
risch gebied. 
De Initiatiefnemers hebben een complete planuitwerking inclusief business case 
opgesteld en aangeboden, die de basis vormt voor de realisatieovereenkomst. 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de Realisatie­
overeenkomst en het leveren van een bijdrage aan de realisatie van het project 
'Urkerveld'. 

Openbaarheid 

Openbaar 

Portefeuillehouder 
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Ter kennisname aan PS en 
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Mededeling: 

De planuitwerking (inclusief business case die de basis vormt voor de Realisatie­
overeenkomst) is een nadere uitwerking van het oorspronkelijke projectvoorstel. 
De planuitwerking is getoetst aan de criteria van de meetlat, het vigerend beleid 
en het toekenningsbesluit van Provinciale Staten. Een aantal opmerkingen en 
suggesties, waaronder die op het gebied van archeologie, heeft geleid tot een 
aanpassing en verduidelijking van het plan, waardoor gesteld kan worden dat het 
plan past binnen de meetlat en het vigerend provinciaal beleid. 
De onderdelen uit de business case geven een degelijke onderbouwing van de 
financiële haalbaarheid van het project, inclusief de risico's. De business case 
toont - op basis van huidige inzichten - aan dat het project financieel uitvoerbaar 
is en duurzaam in stand kan worden gehouden. 

Omdat eerder in de Commissie duurzaamheid is verzocht om een beschrijving van 
de risico's per project, lichten we de risico's en de manier waarop deze vanuit 
het programma worden beheerst hier toe: 

• Grond 
Risico's die kunnen voortkomen uit de verwerving van grond zijn volledig uit 
te sluiten, omdat de grond reeds in bezit is van Stichting Flevo-landschap. 

• Staatssteun 
In de voorbereidingsfase van de Realisatieovereenkomst is een staatssteun­
analyse uitgevoerd en is advies uitgebracht. Op basis van dit advies zijn de 
initiatiefnemers voor het project 'Urkerveld' als Dienst van Algemeen Eco­
nomisch Belang (DAEB) aangewezen. 

• Draagvlak 
Het 'Urkerveld' ligt op grondgebied van de gemeente Noordoostpolder. Dit 
maakt bestuurlijke medewerking van Noordoostpolder nodig. De gemeente 
Noordoostpolder is hiertoe bereid en heeft aangegeven positief te staan ten 
aanzien van de ontwikkeling. 
Het waterschap Zuiderzeeland heeft aangegeven in te kunnen stemmen met 
een dijkovergang voor het fietspad met de voorgestelde aanpassingen in de 
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waterhuishouding. Dit moet bekrachtigd worden in een bij het waterschap aan te vragen ver­
gunning. Er is geen peilaanpassing en derhalve ook geen peilbesluit nodig. 
Rond het plangebied wonen enkele burgers en in de nabijheid zijn enkele agrarische erven. 
Met omwonenden is op verzoek van RVB aanvankelijk terughoudend omgegaan. Inmiddels is 
met diverse direct omwonenden contact geweest en zal een algemene inloop voor geïnteres­
seerden worden georganiseerd. De verwachting van de Initiatiefnemers is dat er geen weer­
stand zal zijn tegen het project. 

• Borging natuur 
De natuur wordt planologische geborgd. De gemeente Noordoostpolder is bereid te ondersteu­
nen in het planologische traject en heeft middels een brief haar principe uitspraak voor me­
dewerking aan dit traject bevestigd. Er bestaat momenteel geen aanleiding om aan te nemen 
dat de planologische procedure niet tot een voor het project positief eind komt. 
Via een notariële acte wordt een kwalitatieve verplichting met kettingbeding op de percelen 
gelegd en bli jft de aanleg, instandhouding en het beheer van het natuurgebied ook privaat­
rechtelijk geborgd. 

• Toegankelijkheid 
Een van de uitgangspunten binnen het programma Nieuwe Natuur Is dat de nieuwe natuur toe­
gankelijk en beleefbaar moet zijn. Om het 'Urkerveld' optimaal te kunnen beleven wordt on­
der meer een fietspad over de dijk en door het natuurgebied aangelegd. Het fietspad sluit aan 
op het bestaande fietspad langs de Vormtweg. De gemeente Urk stelt hiertoe een financiële 
bijdrage beschikbaar. 

• Financieel 
Verwacht wordt dat de bijdrage voor het fietspad en de inrichting volstaan. Indien dit niet het 
geval is dan wordt dit opgelost binnen de business case. Eventuele overige risico's kunnen 
worden opgevangen in de risicoposten zoals opgenomen in de business case. 

Resumerend kan gesteld worden dat de initiatiefnemers met de voorliggende planuitwerking Inclu­
sief business case In voldoende mate hebben aangetoond dat het project haalbaar en uitvoerbaar 
is. 

De initiatiefnemers hebben verzocht om de planuitwerking inclusief business case, die als bijlage 
bij de Realisatieovereenkomst is gesloten, niet openbaar te maken omdat er overzichten zijn opge­
nomen die het procés van aanbesteding kunnen beïnvloeden. Na oplevering van het project en na 
de verantwoording van de gemaakte kosten kan de geheimhouding vervallen. Het om genoemde 
redenen opleggen van geheimhouding van genoemde documenten is conform artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van Bestuur (WOB), eerste lid sub c. 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van dé WOB 

(ja/nee aangeven) 

Realisatieovereenkomst 2124298 Ja 

Ter inzage in de leeskamer 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Planuitwerking (als bijlage bij de Realisatieovereenkomst). 2196368 Nee, ter inzage tot 

drie weken na 
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R E A L I S A T I E O V E R E E N K O M S T N I E U W E N A T U U R 
Proleet "Urkerveld" 

Ondergetekenden: 

1. A) Stichting Flevo-landschap, gevestigd en kantoorhoudend aan de Vlotgrasweg 
11 (8219 PP) te Lelystad, vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder, de heer 
M.L.E. Jansen, hierna te noemen: "SFL"; 

B) De heer G.Post jr., portefeuillehouder van dit Project binnen de gemeente Urk, 
Kamer van Koophandel nr. 32166227, adres Singel 9, 8321 GT URK en 
gevestigd te Urk, hierna te noemen: "Gemeente Urk"; 

en 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon de provincie Flevoland, gevestigd en 
kantoorhoudende aan de Visarenddreef 1 te (8232 PH) Lelystad, postadres Postbus 
55, 8200 AB te Lelystad, op grond van artikel 176 van de Provinciewet 
vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, hierna te 
noemen: 'Provincie"; 

Gemeente Urk, SFL en de Provincie hierna samen te noemen: "Partijen" of ieder 
afzondedijk "Partij". 

in aanmerking nemende dat: 

a. De Provincie met het "Programma Nieuwe Natuur" op 17 oktober 2013 een uitvraag 
heeft georganiseerd waar een ieder voorstellen op kon indienen om Nieuwe Natuur 
te ontwikkelen; 

b. Provinciale Staten op 17 december 2014 bij besluit 1661723 (hierna te noemen: 'het 
Besluit') hebben besloten om het Programma Nieuwe Natuur te doen ontwikkelen; 

c. Gemeente Urk het Projectvoorstel genaamd "Urkerveld" heeft ingediend (hierna te 
noemen: 'het Projectvoorstel'); 

d. Het Projectvoorstel Urkerveld (als nummer 1) gehonoreerd is bij het Besluit en als 
gevolg daarvan een financiële bijdrage voor dit Project van 28,7 hectare is 
toegewezen. Door middel van deze Overeenkomst kunnen de toegewezen middelen 
door Gedeputeerde Staten beschikbaar worden gesteld; 

e. SFL in het gehonoreerde Projectvoorstel door de gemeente Urk is aangemerkt als 
eigenaar en beoogd eindbeheerder van het Project en zal zij ook de 
verantwoordelijkheid krijgen voor de realisatie en het beheer; 

f. Gemeente Urk en SFL veel waarde hechten aan realisatie van het Projectvoorstel 
vanwege de ontwikkeling van een overgangszone tussen het Urkerbos, de dijk en 
het open agrarisch gebied. Natuureducatie, recreatie en cultuurhistorie zijn naast 
natuurontwikkeling speerpunten van het Project; 

Paraaf SFL: 

Paraaf Gemeente Urk: 

Paraaf Provincie: 1/8 
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g. Het Project zich thans bevindt op grondgebied van de Gemeente Noordoostpolder, 
maar mogelijk als gevolg van gemeentelijke herindeling pp het grondgebied komt van 
de Gemeente Urk; 

h. SFL percelen in eigendom heeft voor de realisatie van het Projectvoorstel; 
i. Het Projectvoorstel is uitgewerkt in een Planuitwerking en een Businesscase welke 

positief zijn beoordeeld door de Provincie en daarmee passen binnen het Besluit en 
het vigerend beleid; 

j . Dat Partijen op 14 december 2016 een Intentieovereenkomst voor Urkerveld, bij de 
Provincie intern bekend onder nummer 2008599, hebben gesloten; 

k. De werkzaamheden die voor Gemeente Urk en SFL voortvloeien uit de 
verplichtingen op grond van onderhavige realisatieovereenkomst zijn 
aangewezen als 'Diensten van Algemeen Economisch Belang' (DAEB). 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  

Artikel 1: Definities 

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

Besluit: het Statenbesluit van 17 december 2014 met nummer 1661723, waarbij 22 
Projectvoorstellen voor het ontwikkelen van Nieuwe Natuur zijn toegewezen. 

Businesscase: Het overzicht van het totaal van kosten en opbrengsten van het Project. De 
Businesscase wórdt getoetst op prestatie en geld door de Provincie. 

Overeenkomst: Onderhavige Realisatieovereenkomst tussen de Provincie en Gemeente 
Urk en SFL. 

Planuitwerking: Het geheel van documenten die samen tot doel hebben om een gedragen 
haalbaar plan te maken, met een sluitende Businesscase. De Planuitwerking bestaat uit een 
planning, een ontwerp en een Businesscase. De onderdelen van de Planuitwerking voor het 
Project zijn in de Intentieovereenkomst vastgesteld. 

Project: Het door Provinciale Staten gehonoreerd Projectvoorstel, inclusief de 
Planuitwerking. 

Projectvoorstel: het door Gemeente Urk ingediende voorstel welke bij Besluit van 17 
december 2014 is toegekend. 

Provincie: de Provincie Flevoland. 

Provinciale Staten: de Provinciale Staten van de Provincie Flevoland. 

Intentieovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen hebben vastgelegd onder welke 
voorwaarden en financiële en juridische afspraken de voorbereiding van werkzaamheden 
van het Project wordt georganiseerd om via de samenstelling van een Planuitwerking tot de 
ondertekening van een Realisatieovereenkomst te kunnen komen. 

Realisatieovereenkomst: Overeenkomst waarin in vervolg op de Intentieovereenkomst 
onder andere nadere financiële en juridische afspraken tussen Partijen worden vastgelegd 
over de realisatie van het Project aan de hand van de goedgekeurde Planuitwerking. 

Paraaf SFL: 
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Artikel 2: Doel van de Overeenkomst 

Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van de afspraken tussen Partijen 
aangaande: 
1. de Planuitwerking en realisatie voor het Project Urkerveld voor zover bekend binnen de 

in het Besluit meegegeven kaders. 
2. de ruimtelijke, civieltechnische, programmatische en financiële aspecten van het Project. 
3. de rol- en taakverdeling en planning. 
4. de wijze waarop het tot stand brengen van (een) vervolgovereenkomst(en) tussen 

Partijen conform de reeds gesloten Intentieovereenkomst zal plaatsvinden; 
het vastleggen van de afspraken tussen Partijen omtrent: de Planuitwerking van 
het Project. 

de wijze waarop zal worden verantwoord over prestatie, grond en geld.  

Artikel 3: Publieke taak 
De in deze Overeenkomst vastgelegde taken en verantwoordelijkheden voor de Provincie en 
de Gemeente Urk, hebben geen invloed op de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden 
van de Provincie en de Gemeente Urk. 

Artikel 4: Uitgangspunten 

1. Bij de uitvoering van deze Overeenkomst gelden, naast de wettelijke kaders en het 
vigerend beleid, als uitgangspunten de inhoud van de volgende documenten: 

a. Het Projectvoorstel (kenmerk 1638943) 
b. Het Besluit (kenmerk 1661723) 
c. Intentieovereenkomst Urkerveld (kenmerk 2008599) 
d. Raadsbesluit Gemeente Urk inzake (kenmerk 2079927) 

fietspad Urkerveld 
e. Planuitwerking (bijlage II) (kenmerk 2196368) 

2. SFL is verantwoordelijke voor de uitvoering van het Project, inclusief de regie voor de 
aanleg van het fietspad en ook (financieel) aanspreekpunt voor de Provincie. 

3. De gemeente Urk is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van maximaal 
€ 130.000,- voor de aanleg van een fietspad door het Plangebied inclusief het 
aansluiten op de bestaande (fiets)-infrastructuur en de Gemeente Urk draagt tevens 
zorg voor het beheer en onderhoud van het fietspad. Behoudens het bovenstaande, 
stelt de Gemeente Urk geen andere middelen in welke vorm dan ook beschikbaar voor 
de realisatie van dit Project. 

Artikel 5: Verplichtingen SFL en Gemeente Urk 

1. SFL zal actief, doelgericht, voor eigen risico en onder voorwaarden en bepalingen van 
deze Overeenkomst de realisatie van het Project, zijnde 28,7 ha Nieuwe Natuur, 
uitvoeren op basis van de Planuitwerking en de bijbehorende Businesscase en 
verplicht zich om door de Provincie beschikbaar gestelde middelen, zoals genoemd in 
bijlage I van de overeenkomst, in te zetten. 

2. Het bepaalde onder lid 1 wordt als kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 
boek 6 Burgerlijk Wetboek en/of als kettingbeding opgenomen in een notariële akte en 
ingeschreven in de desbetreffende (openbare) registers, zodanig dat de bedoelde 
verplichting overgaat op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen. 

Paraaf SFL: 
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waaronder ook valt toedeling, alsmede vestiging van de beperkte rechten van 
vruchtgebruik of gebruik en het vestigen van een recht van erfpacht of opstal. De 
kosten van de akte en de inschrijving zijn voor rekening van SFL. 

3. SFL start een ruimtelijke planprocedure bij de gemeente Noordoostpolder als 
bevoegd gezag, met het verzoek tot het wijzigen van de bestemming van het 
Projectgebied naar de bestemming 'Natuur', waarbij extensief agrarisch medegebruik 
alleen is toegestaan voor zover de instandhouding en ontwikkeling van landschaps- en 
natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast. 

4. SFL draagt zorg voor de tijdige aanvraag van alle voor het Project benodigde 
vergunningen, ontheffingen en tóestemmingen conform de in de Planuitwerking 
aangegeven inventarisatie. 

5. Alle kosten die voortvloeien uit de afspraken die in deze Overeenkomst zijn gemaakt 
met betrekking tot de realisatie van het Project zijn voor rekening van SFL, tenzij 
anders is overeengekomen en passénd is binnen de businesscase. Cofinanciering 
door derden is daarbij niet uitgesloten. 

6. SFL houdt zich vóór zover van toepassing aan het Provinciale aanbestedingsbeleid. 
7. De gemeente Urk stelt een bedrag van maximaal €. 130.000 ter beschikking aan SFL 

voor de aanleg van een fietspad door het plangebied. De gemeente Urk en SFL 
maken nadere afspraken over de betaling van bovengenoemd bedrag en de eventuele 
verrekening na realisatie. 

8. De gemeente Urk draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het onder regie van 
SFL aan te leggen fietspad zoals bedoeld in lid 7. 

9. SFL vestigt direct na aanleg van het fietspad ten behoeve van de gemeente Urk een 
recht van opstal voor het beheer en onderhoud van het onder regie van SFL aan te 
leggen fietspad zoals bedoeld in lid 7. 

Artikel 6: Verplichtingen Provincie 

1. De Provincie zal zich met inachtneming van haar publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheid inspannen en binnen de kaders van deze Overeenkomst 
ondersteuning bieden bij de realisatie van de Planuitwerking bestaande uit het 
beschikbaar stellen van het in artikel 7 genoemde middelen. 

2. De Provincie zal zich inspannen om binnen haar publiekrechtelijke bevoegdheid te 
bevorderen dat in verband met de benodigde planologische- en vergunningprocedures 
tijdig en met voortgang positief geadviseerd wordt. 

Artikel 7: Financiën 

1. Alle kosten, zoals opgenomen in de businesscase, die samenhangen met de realisatie 
van de Planuitwerking zijn voor rekening van SFL. Het staat SFL vrij om andere 
financieringsbronnen aan te boren. 

2. Door de Provincie worden de gronden en/of middelen zoals beschreven in bijlage I 
aan de initiatiefnemer beschikbaar gesteld voor de realisatie van de in artikel 5 
genoemde verplichtingen. De in bijlage I genoemde maximale geldelijke middelen 
worden niet geïndexeerd. 

3. De Gemeente Urk draagt voor maximaal € 130.000,- bij voor de aanleg van een 
fietspad door het gebied inclusief het aansluiten op de bestaande (fiets)-infrastructuur. 
Betaling hiervan vindt plaats op basis van de door SFL en gemeente Urk nader te 
maken afspraken over planning en facturering. De facturen voor aanleg van het 
fietspad zullen daarbij, met een maximum van € 130.000,-, direct aan gemeente Urk 

Paraaf SFL: 
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gericht worden. De Gemeente Urk draagt zorg voor het beheer en onderhoud en 
hiermee duurzaam instandhouden van het fietspad. 

4. De in deze Realisatieovereenkomst beschikbaar te stellen bedragen zijn eenmalige 
vaste bedragen. Indien SFL de bedragen inzet voor BTW - plichtige goederen of 
diensten, maakt deze BTW onderdeel uit van de bedragen en wordt deze niet 
daarbovenop vergoed of verrekend. 

Artikel 8: Instandhouding en beheer inclusief borging van (kwaliteit van) de  
natuur 

1. SFL verplicht zich na gereedkomen van de inrichting om het Projectgebied te beheren 
en als natuur in stand te houden, ingaande op het moment na oplevering als bedoelt in 
artikel 10. 

2. Gemeente Urk verplicht zich voor een periode van twintig (20) jaar, na het 
gereedkomen van het fietspad, om dit fietspad te beheren en te onderhouden. 

3. Voor het beheer van het Projectgebied zijn gedurende de eerste tien kalenderjaren na 
het gereed komen van de inrichting middelen toegekend conform het bepaalde in 
artikel 7, lid 2. 

4. SFL verplicht zich om het beheer uit te voeren conform de in de Planuitwerking 
opgenomen beheertypen, normering en monitoring. 

5; Het is SFL niet toegestaan om een wijziging van de bestemming van het Projectgebied 
aan te vragen voor zover deze strijdig is met de afspraken in deze Overeenkomst en 
om binnen twintig (20) jaren na realisatie van het Project de overeengekomen 
inrichting, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie, te wijzigen. 
De Provincie kan voonA/aarden verbinden aan de hiervoor bedoelde toestemming. 

6. Het bepaalde onder lid 1 wordt als kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 
boek 6 Burgedijk Wetboek en/of kettingbeding opgenomen in een notariële akte en 
ingeschreven in de desbetreffende (openbare) registers, zodanig dat de bedoelde 
verplichtingen overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen 
verkrijgen, waaronder ook valt toedeling, alsmede vestiging van de beperkte rechten 
van vruchtgebruik, van gebruik en van erfpacht of van opstal. De kosten van de akte 
en de inschrijving zijn voor rekening van SFL. 

Artikel 9: Openstelling voor publiek 

1. In het beheerplan heeft SFL aangegeven op welke wijze de gerealiseerde 
Nieuwe Natuur toegankelijk en beleefbaar is. 

Artikel 10: Oplevering 

1. Oplevering van het Project vindt plaats nadat de inrichtingswerkzaamheden zijn 
afgerond, waarna het gebied open gesteld wordt voor publiek. Voor zover mogelijk 
vindt deze oplevering vóór 31 december 2020 plaats, 

2. Van de oplevering zal door SFL een Proces-verbaal van oplevering worden gemaakt 
welke door Provincie en Gemeente Urk dient te worden ondertekend. 

3. Na oplevering van het Project wordt door SFL binnen drie maanden aan GS 
verantwoording afgelegd over de bestedingen uit hoofde van de beschikbaar gestelde 
bijdrage in de inrichtingskosten, middels de levering van een eindrapportage inclusief 
accountantsverklaring. 

Paraaf SFL: 
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In de lid 3 genoemde eindrapportage dient duidelijk te zijn op welke wijze de 
toegewezen middelen, voor grondvenwerving, inrichting en beheer, verantwoord zijn 
besteed aan het realiseren van de dienst (project). De eindrapportage wordt 
uiteindelijk op 31 december 2026 door Stichting Flevo-landschap opgeleverd. 

Artikel 11: Communicatie 

1. Partijen zullen al zich naar redelijkheid na ondertekening van deze Overeenkomst tot en 
met de oplevering inspannen voor een zorgvuldige communicatie met de omgeving en 
naar redelijkheid alles in het werk stellen om een zo groot mogelijk maatschappelijk 
draagvlak te verkrijgen. 

2. Partijen realiseren zich dat het Programma Nieuwe Natuur de venwezenlijking van het 
Project mogelijk maakt. Om ervoor te zorgen dat de relatie tussen het Programma 
Nieuwe Natuur en het Project zichtbaar blijft zullen partijen: 

in externe communicatie-uitingen in relatie tot het Project in de ontwikkelfase 
van Urkerveld de relatie met het Programma Nieuwe Natuur leggen door het 
gebruik van een door de Provincie beschikbaar gesteld programmalogo en het 
daaraan gekoppelde programmacredo. 

- elkaar informeren en afstemming zoeken over de planning en inhoud van de 
externe communicatie-uitingen. 

3. SFL legt tenminste twee maal per jaar schriftelijk verantwoording af aan de Provincie 
over de gemaakte kosten en de daarvoor geleverde prestaties tot en met het moment 
dat het beheer start. 

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging 

1. Indien de omstandigheden waaronder deze Overeenkomst is gesloten zodanige 
wijzigingen ondergaan dat van Partijen of één der Partijen in redelijkheid niet meer 
gevergd kan worden dat deze de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nakomt of 
deze de Overeenkomst niet meer kan nakomen, zullen Partijen in overleg treden om 
te bekijken op welke wijze de Overeenkomst kan worden voortgezet, dan wel op 
welke wijze de financiële afwikkeling tussen Partijen zal geschieden en hoe de 
concrete realisatie van het Project verder zal dienen te worden afgewikkeld. 

2. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, is de geschillenregeling zoals 
bedoeld in artikel 16 van de Overeenkomst van toepassing. 

Artikel 13: Niet nakoming 

1. Indien één van de Partijen in de nakoming van één of meer verplichtingen 
voortvloeiend uit deze Overeenkomst toerekenbaar tekort schiet en de wederpartij 
haar in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling via aangetekende brief dan wel 
deurwaardersexploot geschieden en zal de wederpartij haar daarbij aanzeggen om 
binnen een in redelijkheid te stellen termijn alsnog haar verplichtingen na te komen. 

2. Indien Partijen in de uitvoering van hun werkzaamheden worden belemmerd door 
omstandigheden die niet aan één of beide Partijen te venA/ijten dan wel toe te 
rekenen zijn, zullen Partijen binnen redelijke termijn ovedeggen over de 
consequenties voor - de nakoming van - onderhavige Overeenkomst. 

3. Indien Partijen over de tussentijdse aanpassing/beëindiging niet tot 
overeenstemming komen is er sprake van een geschil en is artikel 16 van 
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toepassing.  

Artikel 14: Beëindiging overeenkomst 

1. Indien de in het eerste lid van artikel 13 bedoelde niet nakoming ondanks de 
gestelde termijn voortduurt, kan dat voorde ingebreke stellende Partij reden zijn de 
Overeenkomst tussentijds, zonder rechtelijke tussenkomst is vereist, te beëindigen, 
tenzij er sprake is van een geschil in welk geval eerst de geschillenregeling van 
artikel 16 wordt toegepast; 

2. De Provincie kan deze Overeenkomst terstond, en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling of rechtedijke tussenkomst beëindigen indien Partijen surseance 
van betaling wordt verleend, zijn faillissement is aangevraagd, zijn crediteuren 
onderhands akkoord wordt aangeboden, wordt ontbonden of geliquideerd of 
anderszins beperkt wordt in zijn bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten. 

3. Deze Overeenkomst eindigt indien Partijen tussentijds beëindiging overeenkomen. 
4. In het géval sprake is van een (tussentijdse) beëindiging als bedoeld in de leden 1, 2 

of 3 van dit artikel, zullen de reeds betaalde bijdragen weer terugvloeien naar het 
Programma Nieuwe Natuur. Partijen zullen in dat geval in ovedeg treden om te 
bekijken op welke wijze de financiële afwikkeling zal geschieden en/of hoe de 
concrete realisatie van het Project verder zal dienen te geschieden. 

5. Bij (tussentijdse) beëindiging van deze Overeenkomst zullen de door de Provincie 
verstrekte bijdragen slechts worden teruggevorderd voor het deel waarvoor Partijen 
nog geen betalingen hebben verricht of onomkeerbare verplichtingen is aangegaan. 

6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 houdt de Provincie zich het recht voor om in 
geval van (tussentijdse) beëindiging als bedoeld in lid 2 of (tussentijdse) beëindiging 
in verband met opzet of grove nalatigheid alle reeds verrichte betalingen terug te 
vorderen. 

7. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien Partijen aan al hun verplichtingen 
hebben voldaan, met uitzondering van die bepalingen die bedoeld zijn om voort te 
duren. 

Artikel 15: Aanvullingen op en wijziging van de Overeenkomst 

Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken deze Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen. 
Partijen treden in ovedeg binnen één maand nadat een Partij de wens daartoe aan de 
andere Partijen schriftelijk en rechtsgeldig heeft medegedeeld. De wijziging en de verklaring 
tot instemming, worden in afschrift als bijlage aan deze Overeenkomst gehecht. 

Artikel 16: Geschillen 

1. Partijen zullen bij geschillen eerst in goed onderling overleg trachten tot een 
oplossing te komen. 

2. Alle geschillen, - daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als 
zodanig worden beschouwd - en die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst 
of van de overeenkomsten, die daarvan het uitvloeisel mochten zijn, op verzoek van 
de meest gerede Partij worden beslecht bij de bevoegde rechtbank. 
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Artikel 17: Verbod op overdracht van rechten 

Het is Partijen - behoudens met schriftelijke toestemming van de wederpartij, welke 
toestemming niet anders dan op redelijke gronden kan worden onthouden - niet toegestaan 
de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst aan (een) derde(n) over 
te dragen. 

Artikel 18: Inwerkingtreding 

Deze Overeenkomst treedt pas in werking met ingang van de dag nadat Partijen deze 
ondertekend hebben. 

Artikel 19: Toepasbaar recht 

Op de onderhavige Overeenkomst is uitsluitend Nédedands recht van toepassing.  

Artikel 20: Bijlagen 
1. De bij deze Overeenkomst gevoegde en door parafen van Partijen gewaarmerkte 

bijlagen, die genoemd zijn in de considerans en in de artikelen van deze 
Overeenkomst, maken onderdeel uit van deze Overeenkomst: 
I. Beschikbaar te stellen middelen PNN Urkerveld (kenmerk 2198534); 
II. Planuitwerking PNN Urkerveld v5 DEF jan2018 (kenmerk 2196368); 

Indien de bepalingen of aanwijzingen in de voormelde bijlagen afwijken van, dan wel in 
strijd zijn met hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald, geldt het bepaalde in deze 
Overeenkomst. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Lelystad, op 20 
februan 2018. 

Namens SFL, Namens Gemeente Urk, Namens de Provincie, 

M. Jansen 
Directeur-bestuurder 

G. Post jr. 
Portefeuillehouder 

L. Verbeek 
Commissaris van de Koning 
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